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1. INFORMACJE WPROWADZAJ^CE

1.1. Zamawiajqcy
Zamawiajqcym jest: Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy
Adres: ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
Telefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469
Godziny urzedowania od 07.00 do 15.00

1.2. Numer postepowania
Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
WIOS-SSZP.272.36.2014
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajqcym powinni powotywac sie na ten znak.

1.3. Tryb postepowania
Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pozn. zm.) z zachowaniem zasad
okreslonych ustawy Prawo Zam6wieh Publicznych.

1.4. Przedmiotem postepowania jest Zam6wienie na remont odwodnienia dachu Delegatury
WIOS we Wtoctawku okreslonej w punkcie 2. SIWZ.

1.5. Postepowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowieh publicznych {Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pozn zm.) i przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkbw
Zam6wienia.

1.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze zmienic tresc Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia. Zmiana moze nast^pic w kazdym czasie, przed uplywem terminu do
sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwtocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano Specyfikacje Istotnych
Warunkow Zamowienia, oraz zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej, na ktorej
zostata opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

1.7. Adres strony internetowej Zamawiaĵ cego: http://www.wios.bvdqoszcz.pl/

1.8. Uzyte w Specyfikacji terminy maj$ nastepuj^ce znaczenie:
,,WIO£" lub ,,Zamawiaj^cy" - Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy
„Postepowanie" - postepowanie prowadzone przez Zamawiajqcego na podstawie niniejszej
Specyfikacji.
,,SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
,,Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych.
,,Zam6wienie" - nalezy przez to rozumiec zambwienie publiczne, ktorego przedmiot zostat w
sposob szczegotowy opisany w punkcie 2. SIWZ.
"Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadaja^c^
osobowosci prawnej, ktory ubiega sie o udzielenia zamowienia publicznego albo zawarta
umowe w sprawie zamowienia publicznego.
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1.9. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadnia ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowieri uzupetniaja^cych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 i
7 ustawy Prawo zamowieh publicznych.
Zamawiaja.cy nie przewiduje mozliwosci zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.
Zamawiajacy nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostaty uzyte ze wzgledow organizacyjnych w celu
okreslenia norm i parametr6w, zamawiajqcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie bedzie realizowane w nastepuj^cym zakresie:

MoSc

1 szt.

Ogdlny opis zam6wienia
Remont odwodnienia dachu budynku Delegatury a^nnnnnn 7
Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w "
Bydgoszczy przy ul. Kopernika 2 we WtocJawku

CPV

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

2.1 Roboty budowlane w nastepuja.cym zakresie:

Przedmiotem zamowienia jest remont odwodnienia dachu budynku Delegatury Wojew6dzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Kopernika 2 we Wfoctawku obejmuja.cy
w podstawowym zakresie:

• demontaz rynien,
• demontaz rury spustowej,
• montaz rynien,
• montaz rury spustowej,
• montaz ptotkow przeciwsniegowych,
• udroznienie odptywu wody deszczowej na odcinku od wymienionej rury spustowej do

osadnika

Zakres robot okreslaja. zatqczniki nr 4 - 5 do siwz.

Sposob wykonywania rob6t:
Od poniedziatku do pi^tku w godzinach: 7.00-18.00.

3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA Sl^ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW

Wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. {dalej, zbiorczo,
,,Korespondencja") Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja_ pisemnie.
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie Korespondencji za pomocq faksu lub droga. elektroniczn^
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(na adres e-mail wskazany ponizej). Korespondencje uwaza sie za ztozona. w terminie, jezeli jej
tresc dotarta do Zamawiaja.cego przed uptywem terminu i zostata niezwlocznie potwierdzona na
pismie.

Osobami ze strony Zamawiajqcego upowaznionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami saj
Waldemar Baczyhski, Judyta Mos, Leszek Kawczyhski
tel. (52) 5826466, fax (52) 5826469
e-mail waldemar.baczynski(S)wios.bydgoszcz.pl. judyta.mos(S3wios.bydgoszcz.pl.
Zamawiaja.cy nie przewiduje organizowania zebrari Wykonawcow.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Kazdy Wykonawca moze przedstawic tylko jedng oferte. Zamawiaja^cy dokonuje wyboru oferty
najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami wyboru.

Na oferty sktadaj$ sie nastepuja.ce dokumenty:

4.1 Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Zat^czniku nr 1 do
SIWZ (wszystkie ceny w formularzu powinny bye poddane w ztotych polskich).
4.2 Oswiadczenia, przygotowanego zgodnie ze wzorem podanym w Zata.czniku nr 2 do SIWZ.
4.3 Dokumenty potwierdzaja_ce, ze Wykonawca spetnia warunki szczegotowe udziatu w
postepowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 6. SIWZ.

Oferta powinna bye sporzajdzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inna_ trwata., czyteln$ technika,. Wszystkie kartki oferty powinny bye trwale spiete oraz
ponumerowane i zaparafowane lub podpisane przez osobe (osoby) uprawniona. do sktadania
oswiadczeh woli w imieniu Wykonawcy, kt6rej petnomocnictwo nalezy za^czyc do oferty jesli
nie wynika ono z innych dokument6w dota.czonych do oferty.

Oferte nalezy umiescic w opakowaniu zewnetrznie oznaczonym napisem: ,.Oferta na roboty
budowlane - nie otwierac przed dniem 4 qrudnia 2014r. godz.12.30". Na kopercie nalezy
podac nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwic zwrot nie otwartej oferty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiaja,cemu po terminie.

Wykonawcy zobowia_zani s^ zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotowac ofert? zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie.
Wykonawcy ponosza, wszelkie koszty wtasne zwi^zane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku Postepowania. Zamawiaj^cy w zadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawcow w zwia_zku z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Wykonawcy zobowiqzuja. sie nie podnosic jakichkolwiek roszczeri z tego tytutu wzgledem
Zamawiaja.cego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

Wykonawca moze wprowadzic zmiany w ztozonej ofercie lub ja, wycofac, pod warunkiem, ze
uczyni to przed uptywem terminu sktadania ofert. Zarowno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagaja. zachowania formy pisemnej.
Przy oswiadczeniach Wykonawcy dotycza^ych zmiany lub wycofania oferty postepuje sie tak,
jak podczas sktadania oferty. Na kopercie zewnetrznej nalezy dodatkowo umiescic zastrzezenie
,,ZMIANA OFERTY" lub ,,WYCOFANIE OFERTY".
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5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIEN1A TYCH WARUNKOW

Zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy, o udzielenie Zam6wienia moga. ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy
spetniaj3 warunki dotycza.ce:
- posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa naktadaja. obowiazek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doswiadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5.1 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku posiadania uprawnien do
wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja.
obowiazek ich posiadania

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaja^cego i podanych w SIWZ) dd^czonych do oferty.

5.2 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku posiadania wiedzy i
doswiadczenia

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaj^cego i podanych w SIWZ) ddqczonych do oferty.

5.3 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze speJnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena speJnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaja.cego i podanych w SIWZ) dot^czonych do oferty.

5.4 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie speJnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaja.cego i podanych w SIWZ) dotqczonych do oferty.

5.5 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku dotyczqcego sytuacji
ekonomicznej i finansowej
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- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie speinia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaj^cego i podanych w SIWZ) dota.czonych do oferty.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiaja_cy wzywa Wykonawcow, ktorzy w okreslonym
terminie nie ztozyli oswiadczeh lub dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy lub
ktorzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktorzy ztozyli oswiadczenia lub dokumenty, o ktorych
mowa w art. 25 ust 1 ustawy zawieraja.ce btedy lub ktorzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do
ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie postepowania. Zamawiaj^cy wzywa takze
w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnieh dotycza.cych oswiadczeh lub
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6 SIWZ.

6. OSWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIELU W POSTEPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP.

6.1 W celu wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy kazdy z Wykonawcow jest zobowiqzany przedtozyc:

6.1.1 - oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy,

6.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedtozyc:

6.2.1 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zatqcznik nr 2 do SIWZ);

6.2.2 - aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja, wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktedania wniosk6w o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert,

6.2.3 - aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaja^ce, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozfozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesia.ce przed
uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert

6.2.4 - aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzaja.ce, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
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wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3
miesia_ce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

6.2.5 - aktualna^ informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 4—8 ustawy, wystawion^ nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania
ofert;

6.2.6 - aktualna. informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy, wystawiona_ nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania
ofert.

6.2.7 - aktualn^ informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona^ nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania
ofert.

6.3 W zakresie dotyczcjcym przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, nalezy
przedtozyc:

6.3.1 - liste podmiotow nalez^cych do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacje o tym, ze wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowej (zat^cznik nr 2 do SIWZ).

6.4 Dokumenty podmiotow zagranicznych lub majqcych miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

6.4.1 Jezeli, w przypadku wykonawcy maja^cego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, maja, miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada w odniesieniu do
nich zaswiadczenie wtasciwego organu sajdowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotycza.ce niekaralnosci tych osob w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-
8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania
ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje sie takich
zaswiadczeh - zastepuje sie je dokumentem zawieraj^cym oswiadczenie ztozone przed
wtasciwym organem sa_dowym, administracyjnym albo organem samorz^du zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob lub przed notariuszem.

6.4.2 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:

6.4.2.1 - zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6 dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzaj$ce
odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
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miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesi^ce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie - wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

6.4.2.2 - zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6.2.5, 6.2.7 zaswiadczenie wtasciwego
organu sajdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotycza_, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

Zgodnie z § 7.1. Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze za.dac zamawiaja.cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogq bye sktadane (Dz.U. z 2013r. poz. 231) dokumenty powyzsze 33 sktadane w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez wykonawce. W przypadku
sktadania elektronicznych dokumentow powinny bye one opatrzone przez wykonawce
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

Zgodnie z § 7.4. Rozporza_dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zqdac zamawiaj^cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga. bye sktadane (Dz.U. z 2013r. poz. 231) dokumenty sporza.dzone w jezyku
obcym sa. sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski

Wykonawca powotuja.cy sie przy wykazywaniu spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotow na zasadach
okreslonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te beda_ braty udziat w realizacji czesci
zam6wienia, przedktada takze dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, okreslonym w pkt 6.2.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiaja.cy wymaga, aby Zamowienie zostafo wykonane w terminie maksymalnie do 30
grudnia 2014 roku

8. WARUNKI UMOWY

Z Wykonawcq, ktorego oferta zostanie uznana przez Zamawiaja.cego za oferte
najkorzystniejsza., zostanie zawarta umowa dostawy.
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Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymat od Zamawiaj^cego ogolne warunki umowy na wykonanie
Zamowienia, zgodnie z ktorymi zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawca,.

9. KRYTERIA OCENY OFERTY

Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie ponizszych kryteriow:

"-P-
1
1

Wyszczegolnienie kryteriow
Cena

Termin wykonania

Znaczenie kryterium
90%
10%

Sposob oceny ofert:

Sposob obliczania punktow za kryterium cena:

Ocena punktowa oferty ,,x" = cena oferty najnizsza/cena oferty badana x 100 x znaczenie kryterium

Sposob obliczania punktow za kryterium termin wykonania:

Ocena punktowa oferty ,,x" = termin najnizszy/termin badany x 100 x znaczenie kryterium

Ocen^ koncowa, badanej Oferty stanowic bedzie suma punktow kryterium cena i termin
wykonania (maksymalne 100 punktow). Za najkorzystniejsza. zostanie uznana oferta, ktora
uzyska najwyzsza_ liczb§ punktow obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

10. TERMIN I MIEJSCE SKLADANIA OFERT

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 2014-12-04 o godz. 12:00. Oferty ztozone po tym terminie
zostana. zwrocone bez otwierania. Decyduja.ce znaczenie dla oceny zachowania powyzszego
terminu ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiaja.cego, a nie data jej wystania przesytk^
pocztow^ czy kurierskq.

Oferty nalezy dostarczyc do siedziby Zamawiaj^cego i zaadresowac:

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
do pokoju nr 22 (sekretariat)

11. WADIUM

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium.

12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiaja.cy za.da wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocie 5%



W1OS-SSZP.272.36.2014

wartosci umowy, w formie i terminie okreslonych w §8 Ogolnych warunkow umowy (zal̂ cznik 3).

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawcy bed$ zwia.zani oferta. przez okres 30 dni. Bieg terminu zwia.zania ofert$ rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert, o ktorym mowa w punkcie 10. SIWZ.

14. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Otwarcie ztozonych ofert nasta.pi w dniu 2014-12-04 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiaja.cego:

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
w pokoju nr 20

Informacje ogtoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostana^ udostepnione nieobecnym
Wykonawcom na ich wniosek.

15. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM W TOKU POST^POWANIA

Wykonawcy i innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze
doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj^cego przepisow Ustawy, przystuguja,
srodki ochrony prawnej szczegotowo opisane w art. 179-198g Ustawy. Zastosowanie majq
srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamowien publicznych.

16. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE MUS2A ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY

Zamawiaj^cy powiadomi o wyborze oferty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie.
Z wybranym Wykonawcy zostanie zawarta umowa, w terminie zgodnym z art. 94 Pzp.
Zamawiaj^cy poinformuje wybranego Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

17. ZALACZNIKI:

Nastepuj^ce zalqczniki stanowi^ integralnq czesc SIWZ:
ZaJa.cznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Zat^cznik nr 2 - Oswiadczenia.
Zata_cznik nr 3 - Ogolne Warunki Umowy.
Zata_cznik nr 4 - Opis techniczny prac remontowych
Zata_cznik nr 5 - Przedmiar robot
Za+a.cznik nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

10
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FORMULARZ OFERTOWY (wzor)

Dane dotyczcjce oferenta
Nazwa
Siedziba
nrtelefonu/faksu
e-mail
nrNIP

Zobowia,zania oferenta
Zobowia/uje sie do wykonania robot budowlanych dla Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy okreslonych parametrami i wymaganiami w specyfikacji istotnych
warunkbw zamowienia za kwote:

cena netto zt
(stownie: )
podatekVAT zt
(stownie: )
cena brutto zt
(stownie: )

Termin wykonania dni

Podwykonawcy, ktorzy beda^ uczestniczyc w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu,
ktbry ich dotyczy.
1
2

Data

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

11
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OSWIADCZENIA

Nazwa oferenta
Adres oferenta .

Przystepuja,c do postepowania o zamowienie publiczne jako Wykonawca,

Oswiadczamy, ze reprezentowany przez nas podmiot spetnia warunki dotycza.ce:
• posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli

przepisy prawa naktadaja. obowia.zek ich posiadania;
• posiadania wiedzy i doswiadczenia;
• dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia;
• sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia reprezentowanego przez nas podmiotu
z powodu niespetnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamowieri
publicznych z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Oswiadczamy, ze reprezentowany przez nas podmiot:
1) nie nalezy do grupy kapitatowej, w rozumientu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentow *
2) nalezy do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentow z nastepuj^cymi podmiotami: *
a)
b)
c) ...

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwi^zanych oferta na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia tj. 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja^ istotnych warunkow zamowienia nie
wnosimy do niej zastrzezen oraz akceptujemy ogolne warunki umowy (w tresci zgodnej z
zata,czonym do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia zatqcznik nr 3) i w razie
wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowia.zujemy sie do podpisania umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez zamawiaj^cego.

podpisy osob uprawnionych
do wystepowania w obrocie prawnym

data:

niepotrzebne skreSNC lub pomin$£

12



WIO6-SSZP.272.36.2014
Zat^cznik nr 3

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1
1. Zamawiaj^cy zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,

na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, stanowi^cych odpowiednio zatqczniki nr 1, 2 i 3
do niniejszej umowy, zwane dalej robotami.

2. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane oraz srodki na realizacje niniejszej umowy.

3. Zakres rzeczowy robot okresla dokumentacja projektowa oraz kosztorys ofertowy, o
ktorych mowa w ust. 1, zwane dalej t^cznie dokumentacja,.

4. Generalny Wykonawca zobowia^zuje sie zrealizowac roboty zgodnie z opisem zawartym
w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
1) warunkami wynikaja^cymi z przepisow technicznych i ustawy - Prawo budowlane,
2) wymaganiami wynikajqcymi z obowia^zuja^cych Polskich Norm i aprobat technicznych,

co w przypadku uzytych materiatow bedzie potwierdzone odpowiednimi atestami,
3) dokumentacja oraz specyfikacja. techniczna. wykonania i odbioru robot,
4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami, przy zachowaniu

troski o mienie Zamawiajqcego oraz osob trzecich.

§2
1. Strony ustalaja. nastepuj^cy terminy realizacji niniejszej umowy:

1) rozpoczecie robot - od
2) zakohczenie robot -do

2. Roboty beda. wykonywane przez Generalnego Wykonawce od poniedziatku do piajku w
godzinach: ,

§3
1. Przekazanie terenu wykonywania robot, zwanego dalej terenem budowy, wraz z 1

egzemplarzem dokumentacji projektowej nastapi w cia.gu 7 dni po dniu zawarcia niniejszej
umowy. Przekazanie nastapi protokolarnie.

2. Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiaj^cego stanowi jego wtasnosc i nie
moze bye udostepniana osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiaja.cego.

3. Generalny Wykonawca ma obowi^zek doktadnego sprawdzenia, czy dostarczona
dokumentacja projektowa oraz teren budowy nadaja. sie do prawidtowego wykonania
robot.

4. Jezeli po otrzymaniu od Zamawiaja^cego dokumentacji projektowej Generalny Wykonawca
stwierdzi w niej wady, braki lub pomylki, to wowczas jest zobowi^zany o tychze wadach,
brakach lub pomytkach zawiadomic Zamawiaja^cego w terminie do 3 dni od dnia ich
wykrycia pod rygorem wspotodpowiedzialnosci za szkody powstate z tego tytutu.

5. Zamawiaja^cy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o
ile zmiany te powodowac beda. oszczednosci lub poprawe funkcjonalnosci proponowanych
rozwia.zah.

6. Generalny Wykonawca uzgodni z Zamawiaja.cym organizacje terenu budowy.
7. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiaj^cemu w cia.gu 7 dni od przekazania terenu

budowy uzgodniony wczesniej z Zamawiajqcym harmonogram rzeczowo-czasowo-
finansowy robot, ktory za zgoda. Stron moze bye aktualizowany w trakcie realizacji umowy.

8. Zamawiajqcy zobowia.zuje sie udostepnic nieodptatnie na czas robot Generalnemu
Wykonawcy wode oraz energie elektryczn^.

§4
1. Generalny Wykonawca zobowia,zuje sie utrzymac teren budowy w czystosci oraz strzec

bezpieczehstwa mienia i osob znajduja_cych sie na terenie budowy.
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2. W czasie realizacji robot Generalny Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat
bezpiecznie wszelkie urz^dzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i smieci oraz
niepotrzebne urzg^dzenia prowizoryczne.

3. Generalny Wykonawca zapewni wtasciwq organizacje i koordynacje robot.
4. Generalny Wykonawca ponosi petna. odpowiedzialnosc za jakosc, terminowosc oraz

bezpieczenstwo wykonywanych robot.
5. Generalny Wykonawca zobowiazuje sie zapewnic bezpieczenstwo robot przez caty czas

wykonywania robot oraz zobowiazuje sie do wykonywania robot w sposob gwarantuja.cy
przestrzeganie przepisow i zasad BMP oraz p.poz., zarowno osob zatrudnionych na
budowie jak i osob trzecich. Wszelkie szkody powstate w wyniku tego typu zaniedbah
Generalny Wykonawca naprawi na wtasny koszt.

6. Po zakohczeniu robot Generalny Wykonawca zobowia.zany jest uporzajdkowac teren
budowy i przekazac go Zamawiaja.cemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokotu
odbioru kohcowego.

§5
1. Generalny Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty z materiatow wymienionych w

dokumentacji, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.
2. Generalny Wykonawca bedzie uzgadniac z Zamawiajqcym wybor materiatow dla robot

zamiennych i dodatkowych.
3. Generalny Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1,

zapewnia materiaty do wykonania przedmiotu umowy.
4. Materiaty powinny posiadac swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz

powinny odpowiadac:
1) deklaracjom zgodnosci z Polskimi Normami przenosz^cymi normy europejskie,

zgodne z atestami i aprobatami technicznymi,
2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot,
3) wymaganiom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie.
5. Na kazde za.danie Zamawiaja^cego Generalny Wykonawca obowia.zany jest okazac w

stosunku do wskazanych materiafow, urza^dzeh lub produktow - stosowny i prawem
wymagany - dokument {atest, certyfikat, aprobate techniczna., europejska. aprobate
techniczna., krajowa. deklaracje zgodnosci, znak budowlany, itp. dokumenty).

6. Zamawiaja^cy dopuszcza uzycie materiatow, urz^dzeh i produktow rownowaznych do
materiatow, urzqdzeh i produktow wymienionych w dokumentacji projektowej, pod
warunkiem, ze ich parametry beda. odpowiadaty parametrom techniczno-uzytkowym
okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot. Wymienione w dokumentacji projektowej materiaty, urza.dzenia lub produkty - o
nazwach handlowych tarn zawartych - nie 33 obowi^zuj^ce.

7. Na zamiane materiatow, urz^dzeh lub produktow uzytych do wykonania przedmiotu
umowy w stosunku do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i dokumentacji
projektowej lub kosztorysu ofertowego, bezwzglednie wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiaja^cego.

8. Wszystkie materiaty pochodz^ce z prowadzonych w ramach inwestycji robot, nie
nadaja.ce sie do ponownego wykorzystania i wymagaja.ce wywozu, beda. stanowity
wtasnosc Generalnego Wykonawcy.

9. Generalny Wykonawca jest wytworcg^ odpadoww rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z pozn. zm.).

10. Generalny Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowi^zek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadow budowlanych (np. odpadow betonowych, gruzu
budowlanego, itp.) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Generalny
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Wykonawca zobowia/any jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Generalny Wykonawca zobowi^zany jest udokumentowac
Zamawiaja.cemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
koricowego odbioru.

11. Poszczegolne etapy robot beda, na biez^co uzgadniane pomiedzy stronami. Przed
rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu robot, w szczegolnosci w kolejnym
pomieszczeniu, Generalny Wykonawca uzyska od Zamawiajqcego dodatkowo
potwierdzenie zakresu i rodzaju robot, ktore maja. bye wykonane zgodnie z dokumentacja.
projektowa,.

§6
1. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,

dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych
podwykonawcow jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

2. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Generalny Wykonawca
poinformuje Zamawiaj^cego na pismie pod rygorem niewaznosci, o podwykonawcach
lub dalszych podwykonawcach, ktorym ma zostac powierzona realizacja robot.
Generalny Wykonawca zobowia_zany jest wskazac nazwe, forme prawna., adres, NIP,
REGON, e-mail oraz numer telefonu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wskazac zakres robot, ktory zostanie powierzony poszczegolnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

3. Umowa z podwykonawcy, a takze umowa miedzy podwykonawcy a dalszym
podwykonawcy lub miedzy dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

4. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze umowa z podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcq bedzie zawierata postanowienia dotycza^ce w szczegolnosci:
1) opisu przedmiotu zamowienia na roboty wraz ze wskazaniem numeru umowy tqcza.cej
Zamawiaj^cego oraz Generalnego Wykonawce oraz jaka konkretnie czesc tego
zamowienia bedzie realizowana przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
2} terminu zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze bye dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Generalnemu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzaja.cych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zakresu robot.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowieh:
1) uzalezniaja^cych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Generalnego
Wykonawcy od zaptaty Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmuja.cego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,
2) uzalezniaja.cych zwrot przez Generalnego Wykonawce podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiaja^cego Generalnemu Wykonawcy.

6. Generalny Wykonawca zobowia_zuje sie do przedtozenia Zamawiaj^cemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa. roboty, a takze projektu jej zmiany,
wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena., a takze wraz z czesci$ dokumentacji
projektowej dotyczqcej wykonania robot, ktore majq bye realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji projektowej, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo.

7. Generalny Wykonawca zobowia.ze podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
przedtozenia Zamawiaj^cemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa. roboty, a takze projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena., a
takze wraz z czesci^ dokumentacji projektowej dotycz^cej wykonania robot, ktore maja,
bye realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji projektowej oraz zgody Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, nie pozniej niz 7 dni przed
planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo.
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8. Zamawiajqcemu w terminie do 3 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo przystuguje prawo do zgtoszenia zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczegolnosci w nastepuja_cych
przypadkach:
1} niezata^czenia do projektu zestawieh, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w
ust. 6 i 7,
2) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia
Generalnemu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty,
3) zamieszczenia w projekcie postanowieh uzalezniaj^cych uzyskanie przez
podwykonawcy ptatnosci od Generalnego Wykonawcy od zaptaty Generalnemu
Wykonawcy przez Zamawiaj^cego wynagrodzenia obejmuj^cego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,
4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniaja^ce zwrot przez Generalnego
Wykonawcy kwot zabezpieczenia podwykonawcy od zwrotu Generalnemu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiaja^cego,
5} gdy termin realizacji robot okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowa, dla tych robot,
6} gdy projekt zawiera postanowienia dotycz^ce sposobu rozliczeri za wykonane roboty
uniemozliwiaja_cego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiaj^cym a Generalnym
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajqcego zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia otrzymania zastrzezeh do umowy Generalny
Wykonawca moze przedtozyc Zamawiajqcemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniaja.cy w catosci zastrzezenia Zamawiaja.cego.

10. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 8, uwaza si§ za akceptacj§ projektu
umowy przez Zamawiaja_cego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa, roboty lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiaja_cego zastrzezeh do tego projektu,
Generalny Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowia.zuje si^
przedtozyc Zamawiaj^cemu poswiadczona, za zgodnosc z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz
1 dzieh przed dniem skierowania podwykonawcy do wykonywania robot.

12. Generalny Wykonawca przedtozy, wraz z kopia. umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 11, stosowne petnomocnictwa poswiadczaja.ce, ze osoby zawieraja.ce
umow^ w imieniu podwykonawcy 33 do tego upowaznione.

13. Przystapienie do realizacji robot przez podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
moze nastapic wyta^cznie po uprzednim pisemnym zawarciu umowy o podwykonawstwo,
ktorej tresc jestzgodna z projektem umowy przedstawionym Zamawiajaicemu.

14. Generalny Wykonawca jest zobowi^zany przedtozyc do rozliczenia swojej faktury
oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotycz^ce zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, ktorych termin pJatnosci uptyna.t w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdzac brak zalegtosci Generalnego Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeri podwykonawcow wynikaj^cych z
umow o podwykonawstwo. Oswiadczenia lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaptaty wynagrodzenia musza, zostac dostarczone Zamawiaja.cemu w oryginale.

15. Dowodami zaptaty, o ktorych mowa w ust. 14, sa. m.in.:
1) dokument wygenerowany przez podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy -
uznanie rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i
czesci przedmiotu umowy, ktorej ptatnosc dotyczy,
2) oswiadczenie ztozone przez podwykonawcy lub dalszego podwykonawce, ktorego
wzor stanowi zata.cznik nr 4 do niniejszej umowy, potwierdzaj^ce zaptaty wynagrodzenia
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za dana, czesc robot, ze wskazaniem umowy i czesci przedmiotu zamowienia, ktorej
ptatnosc dotyczy.

16. W przypadku uchylenia sie od obowi^zku zaptaty odpowiednio przez Generalnego
Wykonawce, podwykonawce tub dalszego podwykonawce za roboty, Zamawiaja^cy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystuguja,cego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana, przez
Zamawiaja.cego umow? o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa. roboty.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wyta.cznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiaja.cego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s$ roboty.

18. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 16, obejmuje wytqcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty Zamawiaja^cy poinformuje o tym na pismie
Generalnego Wykonawce. Generalny Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji ma prawo zgloszenia pisemnych uwag dotycza.cych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiaja.cego, Zamawiaja.cy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Generalny Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozyc do depozytu sa^dowego kwote potrzebna. na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wa.tpliwosci Zamawiaja.cego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, Zamawiaja.cy potr^ca kwot? wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

22. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, lub w przypadku dokonania
bezposrednich zaplat na sume wieksza. niz 5% wartosci robot, o ktorej mowa w § 7 ust.
1, Zamawiaja.cy ma prawo odsta^pic od umowy, a Generalny Wykonawca zaptaci w tym
wypadku kare umowna., o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

23. Inspektor Nadzoru moze za.dac od Generalnego Wykonawcy zmiany albo odsuniecia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca, nie daje rekojmi nalezytego wykonania powierzonych mu robot,
podwykonawca nie daje gwarancji dotrzymania terminow realizacji tych robot lub
naruszaja. przepisy BMP lub p.poz.

§7
1. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie robot wynosi

zJ. (slownie: ) wraz
z podatkiem VAT w obowia.zuja.cej wysokosci, zwane dalej wartoscia. robot.

2. Strony postanawiaja., ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie fakturami
czesciowymi, wystawianymi za roboty wykonane w danym okresie, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym oraz faktura, kohcowa. wystawion^ po
zakohczeniu i odbiorze calosci robot.

3. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokol odbioru robot, ktorych ma
dotyczyc ta faktura, podpisany przez przedstawiciela Generalnego Wykonawcy.

4. Podstawe do wystawienia faktury kohcowej i kohcowego rozliczenia stanowi protokol
kohcowego odbioru przedmiotu umowy podpisany przez przedstawiciela Generalnego
Wykonawcy.
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5. Termin ptatnosci faktur ustala sie na 30 dni licza^c od dnia ich otrzymania przez
Zamawiaja.cego. Dniem zaptaty jest dzieh wydania przez Zamawiaj^cego polecenia
przelewu.

6. Faktury za wykonane roboty Generalny Wykonawca wystawi kazdorazowo w terminie 7
dni od dnia podpisania protokotow odbioru, o ktorych mowa w ust. 3 i 4.

7. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP
8. Generalny Wykonawca zobowia^zuje sie do terminowego uregulowania naleznosci

podatkowych /podatek VAT/ zwi^zanych z wystawionymi dla Zamawiaj^cego fakturami
VAT oraz do zaptaty Zamawiajqcemu odszkodowania w przypadku nieprawidlowego
wystawiania faktur VAT.

§8
1. Strony ustalajq, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Generalnego

Wykonawc^ wyniesie 5% wartosci robot i bedzie sfuzyc pokryciu roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, moze bye
wniesione w nastepuj^cych formach:
1) pieni^dzu,
2) poreczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci {Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z pozn. zm.).

3. Generalny Wykonawca w dniu zawarcia umowy jest obowia_zany wniesc 100% kwoty
zabezpieczenia na oprocentowany rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaj^cego.

4. Zamawiaj^cy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikaja_cymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Generalnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia kohcowego odbioru robot.

5. Na zabezpieczenie roszczeh z tytuhj rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie u
Zamawiaj^cego 30% kwoty zabezpieczenia.

6. Kwota, o ktorej mowa w ust. 5, zwrocona zostanie najpozniej w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.

§9
1. Generalny Wykonawca przyjmuje na siebie nastepuj^ce obowi^zki szczegotowe:

1) informowania przedstawiciela Zamawiaja.cego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 1 dnia od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci z winy Generalnego
Wykonawcy w toku wykonywania robot - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

2. Przedstawicielem Zamawiajqcego jest
3. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy jest
4. Generalny Wykonawca bedzie zgtaszal Zamawiajqcemu gotowosc do odbioru pisemnie

zgtoszeniem. Potwierdzenie na druku zgtoszenia przez przedstawiciela Zamawiaja.cego
lub brak ustosunkowania sie w terminie 3 dni od dnia dokonania zgtoszenia, oznaczac
bedzie osi^gniecie gotowosci do odbioru w dacie zgtoszenia.

5. Generalny Wykonawca zobowia.zany jest do informowania przedstawiciela
Zamawiaj^cego o terminie zakrycia robot ulegaj^cych zakryciu. Jezeli Generalny
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach przedstawiciela Zamawiaj^cego,
zobowiqzany bedzie odkryc roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
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§10
1. Zamawiaj^cy jest uprawniony do za,dania zaptaty kar umownych w nastepuja_cej

wysokosci:
1) w wysokosci 0,5 % wartosci robot za kazdy dzieh opoznienia w wykonaniu umowy, a

ponadto do odsta_pienia od umowy w przypadku, gdy opoznienie przekroczy 14 dni,
wraz z z^daniem zaptaty dodatkowej /niezaleznej od kar za opoznienia/ kary
umownej w wysokosci 10 % wartosci robot,

2) w wysokosci 0,5 % wartosci robot za kazdy dzieh opoznienia z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty przez Generalnego Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

3) w wysokosci 5 % wartosci robot z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

4) w wysokosci 5 % wartosci robot z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

5) w wysokosci 5 % wartosci robot z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty.

2. Jezeli Generalny Wykonawca opozni sie z realizacja. umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby wykonat ja. w umowionym terminie, Zamawiaja.cy bedzie mogt,
bez wyznaczania dodatkowego terminu, odstapic od umowy oraz za.dac zaptaty kary
umownej w wysokosci 10 % wartosci robot.

3. Jezeli Generalny Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob wadliwy albo
sprzeczny z umowq, Zamawiajqcy uprawniony jest do wezwania Generalnego
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie terminu, Zamawiaj^cy bedzie mogt za^dac zaptaty
kary umownej w wysokosci 10 % wartosci robot.

4. W przypadku odstapienia przez Zamawiaj^cego od umowy na skutek okolicznosci, za
ktore odpowiedzialnosc ponosi Generalny Wykonawca, Zamawiaja.cy niezaleznie od
innych uprawnieh bedzie mogt z^dac zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % wartosci
robot.

5. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Generalnego
Wykonawce Zamawiaja.cy poniesie szkode przewyzszaj^ca. wysokosc ktorejkolwiek z
zastrzezonych kar umownych, Zamawiaj^cy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

6. Generalny Wykonawca wyraza zgode na potr^cenie kar umownych naleznych
Zamawiaj^cemu z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

§11
1. Zamawiaj^cy wyznaczy termin i rozpocznie odbior wykonywanych robot w ci^gu 2 dni od

dnia pisemnego zawiadomienia go o osia_gnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiaj^c
pisemnte o tym Generalnego Wykonawce.

2. Strony postanawiaja^ ze kazdorazowo z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot,
zawieraj^cy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wraz z protokotem odbioru kohcowego Generalny Wykonawca przekaze
Zamawiaja.cemu Projekt powykonawczy w 2 egzemplarzach, z naniesionymi wszelkimi
zmianami w dokumentacji projektowej wynikaj^cymi z uzgodnieh w trakcie prowadzenia
robot.

§12
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objete niniejszq umowq na okres 36 miesiecy

oraz rekojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Bieg obu okresow rozpoczyna sie
w dniu dokonania kohcowego odbioru robot.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaja_cego wady robot Generalny Wykonawca
bedzie zobowia.zany do jej usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaja.cego.
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3. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiaj^cy bedzie uprawniony do
zqdania zaptaty przez Generalnego Wykonawce kary umownej w wysokosci 0,5 %
wartosci robot, za kazdy dzieh opoznienia w usunieciu wady.

4. Jezeli opoznienie w usunieciu wady przekroczy 14 dni, Zamawiaj^cemu bedzie
przystugiwato prawo odstapienia od umowy oraz za_dania zaptaty przez Generalnego
Wykonawce kary umownej w wysokosci 10 % wartosci robot.

§13
Zamawiajqcy zastrzega sobie aby wszelkie informacje uzyskane przez Generalnego
Wykonawce w czasie realizacji zadari zleconych na podstawie niniejszej umowy traktowane
byty jako poufne i nie byty wykorzystywane do innych celow ani publikowane bez pisemnej
zgody Zamawiaj^cego.

§14
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja, uzgodnionej formy pisemnej w postaci aneksu pod

rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza. umowa, maj^ zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane.
3. Moga.ce wynikn^c ze stosunku objetego umow^ spory rozstrzygane beda. w drodze

wzajemnych negocjacji tub przez s^d wtasciwy dla miejsca siedziby Zamawiaj^cego.
4. Umowe sporza.dzono w 3 jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje

Generalny Wykonawca, a 2 egz. Zamawiaja.cy.
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PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Projekt odwodnienia dachu budynku

Delegatury WIOS we Wtoclawku

CPV: 45000000-7 roboty budowlane ogfilne

45260000 roboty blacharskie i dekarskie

Stadium dokumentacji: Projekt budowlano-wykonawczy

Branza: budowlana

Lokalizacja: Wtoctawek, ul. Kopernika 2

Inwestor: Inspekcja Ochrony Srodowiska

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2

Bydgoszcz, dnia 28.10.2013r.

ferry Leszek Pronko
f:WBPP-N8-7210/41/a2

BRANCA

PROJEKTANT

BUDOWLANA

inz. Jerzy Pronko

uprawnlenia budowlane do projektowanla w spccjalno&cl ogblnobudowlanej
NRiWBPP-NS-7210/41/82



WOJEWODA BYDGOSKI

Nr

Bydgoszcz, dnia ...1. narca

DECYZJA
O STWIERDZEN1U PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .. .?.»*! A-.. ?.?. .tt.?**.1A?.>l. .?.... I § 13 ust. 1 pkt. ..2.. lit. "...

rozporzqdzenia Minlstra Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska, z dnla 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza

si?, ze:

Obywatel(ka) .................... -Jerztf .. , P.?. ft S,K 0 ................................

iuzynier budownic twa drogowego
(tytul noukowy — icwodowy)

urodzony(a) dnia ..1 5. map a ................. ^0 f< ^ydgoBzczy .....................

poslada przygocowanie zawodowe upowaznlajqce do wykonywania samodzielnej funkcji

w specjalnoscl

w zakresle

-., ... , Jerzy PronkoObywatel(ka) ...... * ............................................. jest upowazniony(a) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania i kon-
trolowania wytwarzania konst rukcyjny oh elementovj budov;lanych oraz oceniania
i badania stanu technicanego w zakresie wszelkich budynkow oraz innych
budowli, z wyi^caeniem linii, w^zlow i stacji ko le jow^/ch , drog oraz lotni-
skowych drog star towych i manipulacy jny ch , moetow, budowli hydrotechuicznych
i wodnorael ioracyj cy ch,

2/ sporzcidzania w budownic twie osob f i zycznych projektow w zakresie rozwi^zan
konstrukcy jno-budo-wlany ch wszelkich b u d y n k o v j i b u d o w l i ,

3/ sporz^dzania w b u d o w n i c t w i e osob f i zycznych projektow w zakresie
cb :

a/ budynkow inwenta r sk ich i gospodarczy ch , sdap t ac j i pro jektow
i pov tarzalny ch innych b u d y n k o w oraz sporza^dzania p l a n o w zagospodarowa-
nia dzia lki zwia.zanych z real izacjq tych b u d y n k 6 w ,

b/ budowl i nie b^d^cych b u d y n k o m i

SP/IiB

- M9/7B



P O L S K A

I Z B A

I N Z Y N I E R O W

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2013-07-01

(mfejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani PRONKO JERZY

miejsce zamieszkania
85-870 BYDGOSZCZ

UL.OGRODY 10/34

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnyrn ! KUP/IS/3621/02 ;

1 posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

do dnia

2013-07-01

2013-12-31

KUJAWSKO POMORSKA
JZ8A INZYMIERfiw

P R Z E W O D N I C Z 4 C Y
Rady pkragowej Izby

. 52 366 70 50 - fax 52 368 70

Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowi^zkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynierowbudownictwa.

Przeduriotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosc cywilna deliktovva
i ktmtraktowa ubezpieczonego za szkody wyrza_dzone w zwia_zku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wzakresieposiadanychuprawnienbudowlauych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.QOOEUR.

0 fakcie powstania szkody nalezy zawiadornic STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie= nie pozniej niz w cia^gu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktore moze rodzic
odpowiedzialnosc cywilna^ubezpieczonego.

Posiadauie ubezpieczenia obowi^zkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomi^dzy PUB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotycza_ce ubezpieczen OC podstawowych
1 dodatkowych oraz wnioski o zawarcie umow dotycza^cych ubezpieczen
dodatkowych, ktorych okres ubezpieczenia rozpoczyna siq od dnia
1 stycznia2011 roku i pozniej, nalezy kierowac bezposrednio do STU Ergo
Hestia S.A. ul. Sienkiewicza 11, 44-100 Gliwice tel. (32) 305 55 08 lub
zapomoc^poczty elektronicznej: ocinzyniera@ergohestia.pl

Do dyspozycji czhmow Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
wsprawach ubezpieczen po^ostajetakzebiuroKrajowej Rady.

vn s {/(-lU-Q't-'"^
pmf..dr.kab..Jnt..jidant.Padha ruch

[piecr?£ I podpls priewr
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Ptotek przeciwsniegowy do dachow pokrytych pap<j o nachyleniu do 25%



Ptotek przeciwsniegowy do dachow pokrytych pap$ o nachyleniu do 25%

7,0



CZ^SC OGOLNA

1. Podstawa opracowania

-Zlecenie Inspektoratu Ochrony £rodowiska w Bydgoszczy

- Projekt remontu odwodnienia dachu budynku Delegatury WIOS we Wtoctawku

- Uzgodnienie zakresu remontu odwodnienia dachu z Inwestorem

- Wizja lokalna projektanta na placu budowy

2. Gel i sposob realizacji

Celem niniejszego projektu jest przeprowadzenia niezbednego zakresu robot
remontowych odwodnienia dachu budynku.

3.Opis obiektu
3.1 Opis stanu istniejqccgo

Istniejqcy budynek Delegatury WIOS zlokalizowane jest we Wloctawku przy ul.
Kopernika 2.
Jest to budynek trzy kondygnacyjny czesciowo podpiwniczony z dachem spadzistym
krytym papa^.
Stwierdzono wystepowanie zaciekow na poddaszu oraz na suficie i nadprozach
okiennych II pietra. Powodem powstania zawilgocenia jest nieszczelnosc rynien
dachowych i rury spustowej przy styku obiektu z budynkiem prywatnym.
Jednym z powodow nieszczelnosct rynien jest uszkodzenie jej przez zsuwaja_cy sie z
potaci dachowej snteg.

W aktualnym stanie rynny i rura spustowa nie nadaj^ sie do uzytku i wymagaja.
natychmiastowego remontu (wymiany),

3.2 Opis stanu projektowanego

Projektuje sie wymiane rynien fi 150mm z blachy ocynkowanej z obu stron budynku
oraz rury spustowej fi 150mm z blachy ocynkowanej na elewacji tylnej od strony
styku z budynkiem prywatnym.
W celu ochrony rynien przed zsuwaja^cym sie sniegiem powoduja_cym uszkodzenie i
odksztalcenie rynien nalezy na obu polaciach dachu zamontowac ptotki
przeciwsniegowe na calej dlugosci potaci.
Ponadto nalezy udrozni6 odptyw wody deszczowej od wymienionej rury spustowej
do osadnika.



3.3 Zakres robot:

- demontaz rynien
- demontaz rury spustowej
- montaz rynien
- montaz rury spustowej
- montaz ptotkow przeciwsniegowych
- udroznienie odpfywu wody deszczowej na odcinku od wymienionej rury spustowej

do osadnika

Uwaga wykonawcze:

1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien uzgodnic z Zamawiajqcym
sposob udroznienia odptywu wody deszczowej

Informacje o terenie budowy:

Wykonywanie robot budowlanych bedzie sie odbywato w czynnym obiekcie.
Na czas realizacji robot nalezy wyznaczyd i zabezpieczyc zgodnie z przepisami bhp
Strefe bezpieczenstwa.

Informacje dotycz^ce ocnrony srodowiska:

Planowane roboty maja. nieznaczny wpfyw na srodowisko. Dotyczy to szczegdlnie
utylizacji blachy ocynkowanej z rozbiorki i opakowart ptotkow przeciwsniegowych.
Koszt utylizacji lezy w obowiqzkach wykonawcy.

Informacje dotycz^ce ogrodzenia terenu robot budowlanych:

Planowane roboty budowlane nie wymagaja. ogrodzenia terenu budowy a jedynie
wyznaczenia strefy bezpieczenstwa.

fcrzy Leszek fronko
bud. nr: W8PP-Na-7210/41/82



INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROW1A

i.Zakres robot

Przedmiotem projektu budowlanego jest remont odwodnienia dachu budynku

Delegatury WIO£ we Wtodawku przy ul. Kopernika 2

2. Projekt remontu przewiduje nastepujeice elementy wykonawcze:

rynien dachowych
- Wymiane rury spustowej
- Montaz plotkow przeciwsniegowych na potaciach dachowych
- Udroznienie odptywu wody deszczowej

2. Wykaz istnicjacych obiektow

Roboty prowadzone beda, w sa^siedztwie istnieĵ cych budynkow biurowych Starostwa
Powiatowego i budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dziafki lub terenu, ktore mogq

stwarzac zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia fudzi.

- wykonawca winien przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy i
przepisow p.poz z szczegolnym uwzgl̂ dnieniem przepisow bhp dotyczqcych pracy
na wysokosci

- wykonawca winien uwzgledni6 wzmozony ruch os6b beda^cych pracownikami i
interesantami Starostwa Powiatowego i Delegatury WIO§

4. Wskazania dotycza.ce przewidywanych zagrozen wyst^puja^cych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslaja.ee skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wyst$powania.

W ramach prowadzonych robot wykonywane beda, prace budowlane na dachu
budynku, bez wykorzystaniem cî zkiego sprzetu, sta.d do zagrozen wyst^puja^cych w
trakcie realizacji robbt nalezy wymieni6:

- prace na rusztowaniach

- prace na dachu z podnosnika koszowego

- obsluge sredniego sprzetu budowlanego (w tym wiertarek, szlifierek itp.)

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

przed przyst^pieniem do realizacji robot szczcgolnie

niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy pracuja.cy na budowie musza, bye przeszkoleni w zakresie



BHP i ochrony p. poz. (szkolenie wstepne i podstawowe) z szczegolnym

uwzgl^dnieniem pracy na wysokosci.

Przy rozpoczynaniu nowego zakresu rob6t i zmianie stanowiska pracy muszq bye

przeszkoleni przez osobe nadzoruja,ca, (kierownik robot, majster).

Jerzy Leszek _
upr. bud. nr: WBPP-NB-,t iw-t^
specjalnoSi1,: konsUukcy/no-bddowia
ia^Tas; ogfiinobudowlany
"UP'^^P^T/ns
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WIC-6-Wtoctawek-dach KSIX\2KA PRZEDMIAROW

L

P-
1
1

d.l

i~\

d.l

3
d.l

4
d.l

5
d.l

Pods
t

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z

Razem

Roboty blacharskie dachu
KNR
4-01
0535-
04

KNR
4-01
0535-
06

KNR
4-01
0524-
05

KNR
4-01
0527-
05

KNR
4-01
0524-
08

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj^cej si^ do
uzytku

81.40

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajq-
cej sie do uzytku

16.10

Montaz rynien z blachy ocynkowanejj o sred 15
cm

81.40

Viontaz rur spustowych okrqgiych w odcinkach
ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o sr. 15 cm

16.10

Viontaz wpustow (sztucerow) z blachy ocynko-
wanej o srednicy 15cm

5

m

m

m

m

m

m

m

m

szt.

szt.

81.400
RA-
ZEM

16.100
RA-
ZEM

81.400
RA-
ZEM

16.100
RA-
ZEM

5.000
RA-
ZEM

81.400

16.100

81.400

16.100

5.000

Norma PRO Wersja 4 01, Marzec 2003 r



WlOS-Wfocfawek-dach KSI^ZKA PRZEDMIAR6W

L
P-

6
d.l

7
d.l

Pods
t

KNR
AT-09
0104-
06
analo-
gia

kalk.
wlasna

Opis i wyliczenia

Montaz plotkow przeciwsniegowych na da-
chach pokrytych papa o spadku ponizej 25%

39.4*2

Udroznienie odplywu wody opadowej od rury
spustowej do instalacji kanalizacyjnej

1

j.m.

m

m

ope-
racja

ope-
racja

Poszc
z

78.800
RA-
ZEM

1.000

UA-
ZEM

Razem

78.800

1.000

Jerxy Leszek
upr.bud. nr:WBPp-NB-AJi'K
specjalnoSC: konslrukcvino-ln
zakres: pgdlnobudowlany '
KUP/JS/3621/02

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REMONT ODWODNIENIA DACHU BUDYNKU
DELEGATURY WIOS WE WLOCLAWKU

KodyCPV: 45000000-7

45260000

Jerxy Leszek Pronk
upr. bud. nr: WBPP-N8-7210/4>/8;
specjalnoSC: knnsuukcyjno-budowlaTia.
zaktes: OQiJln
KUPyiS/3621/02

BRANZA

PROJEKTANT

BUDOWU\NA

inz. Jerzy Pronko

uprawnienla budowlane do projektowania w specjalnoici ogdlnobudowlanej
NR: WBPP-NB-7210/41/82



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

WSTE.P

1.1. PrzedmiotSpecvfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 'Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagah
wspolnych dla poszczegolnych wymagah technicznych dotyczqcych wykonania i
odbioru robot, ktore zostan^ wykonane w ramach projektu nRemont odwodnfenia dachu
budynku Delegatury WIO§ we Wtoctawku"

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacj^ Technicznq jako czesc Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumiec w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objqtych ST.

1.3.1. Zakres Robot do wykonania:
Roboty rozbiorkowe:

- rozbiorka rynien i rur spustowych

Roboty remontowe:
- montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
- montaz plotkow przeciwsniegowych
- udroznienie odpfywu wody opadowej

1.3.2 Wymagania Ogolne nalezy rozumieii stosowac w powiazaniu z nizej
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych:

ST-01.01 Roboty budowlane

ST-02.02 Roboty budowlane na zewn^trz budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslen ia nalezy rozumiec w kazdym przypadku



nast?puja.co:

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozj^ elementow konstrukcyjnych i
wykoriczeniowych obiektu budowlanego

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna material lub wyrobu,
dopuszczaj^ca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz
jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane 53 w drodze Rozporz^dzeri
wiasciwych Ministrow
Atest swiadectwo oceny wyrobu iub materiafu pod wzgl^dem jakosci
i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe
i specjalistyczne placowki naukowobadawcze

Badania betonu ogot badari wytrzymatosciowych i chemicznych element6w
betonowych, okreslaja^cych sktad mieszanki betonowej, jakosc betonu, odporno£6 na
dziatanie czynnikow zewn^trznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania
betonu (eiementow betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi
Bezpieczehstwo realizacji robot budowlanych

zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwi^zku z ryzykiem zawodowym Budowa wykonywanie
obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze remont, odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiqzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

Certyfikat znak bezpieczenstwa material !ub wyrobu wydany przez specjalistyczna^
upowaznion^ jednostk^ naukowo-badawcza, lub urz^d paristwowy, wskazuj^cy, ze
zapewniona jest zgodnosc wyrobu z krytenami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych

Dokladrtosc wymiarow zgodnosc wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja, techniczna,

Dokumentacja budowy ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje;

• pozwolenia na budowy wraz z zata.czonym projektem budowianym
• dziennik budowy
» protokory odbiorow cz^sciowych i kohcowych
• projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy sJuza.ce realizacji obiektu
» projekty powykonawcze
• operaty geodezyjne
• ksiqzki obmiarow

Dziennik budowy urz^dowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodz^cych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest



przez wfasciwy organ nadzoru budowlanego

Elementy robot wyodrebnione z catosci planowanych rob6t ich rodzaje, bqdz stany
wznoszonego obiektu, siuz^ce pfanowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
roziiczaniu inwestycji

Geodezyjna obsJuga budowy tyczenie i wykonywanie pomiarow kontrofnych tych
elementow obiektu, ktorych dokladnosc usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektow

Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dzialaniem
£rodowiska zewnetrznego (np. agresjq chemicznq), szkodnikow biologicznych i
i ognia
Inspcktor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwi^zana

z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktorq moze
sprawowac osoba posiadajqca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedqca
cztonkiem Izby inzynierow Budownictwa
Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazuj^ca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania

Kicrownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiqzana z
bezposrednim kierowaniem organizacj^ placu budowy i procesem realizacyjnym robot
budowlanych, posiadajqca odpowiednie uprawnienia budowlane i bed^ca cztonkiem
Izby Inzynierow Budowlanych

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kqtem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnosciq uzytkowq Kosztorys
dokument okreslajacy ilos6 i wartos6 robot budowlanych sporza_dzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, material,
narzutow koszt6w posrednich i zysku
Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys slepy
Kosztorys slepy opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania
z zestawieniem materiatow podstawowych
Kosztorys powykonawczy
sporz^dzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania

z uwzgl^dnieniem wszystkich zrnian technicznych i technologicznych dokonywanych w
trakcie realizacji robot
Material budowlany ogot matehatow naturalnych i sztucznych, stanowi^cych
prefabrykaty lub p6lprefabrykaty stuz^ce do budowy i remontow wszelkiego rodzaju
obiektow budowlanych oraz ich czesci skfadowych
Nadzor autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, wtoku realizacji robot budowlanych, polegaj^ca na kontroli zgodnosci
realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywani'u i akceptacji rozwiqzan zarniennych

Nadzor inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i



kosztow realizowanej inwestycji

Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniona_ wielkosc (ilosc)
jakiegos skladnika niezb^dn^ do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urz^dzeniami technicznymi, budowla
stanowia.ca catosc techniczno-uzytkowa, wraz z instalacjami i
urza.dzeniami, obiekt maiej architektury
Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar wymierzenia, obficzenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot
Podstemplowanie konstrukcja siuz^ca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementow budowli i budynkow do czasu osiqgni^cia przez nie wymaganej
wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu
Polska Norma (PN) dokument okreslaja^cy jednoznacznie pod wzgledem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy
w budownictwie stosowane sq m.in. do materiatow budowlanych, metod, technik
i technologii budowania obiektow budowfanych
Powykonawcze pomiary geodezyjne

zesp6t czynnosci geodezyjnych, maj^ce na celu zebranie odpowiednich danych
geodezyjnych do okreSlenia potozenia, wymiarow i ksztatty zrealizowanych lub
bedqcych w toku realizacji obiektow budowlanych
Pozwolenie na budowy

decyzja administracyjna okreslaj^ca szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiekt6w tymczasowych, okresla szczeg6towe wymagania dotycz^ce nadzoru na
budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadaja^ca odpowiednie uprawnienia
budowlane, b§daca cztonkiem Izby Architekt6w lub Inzynierow
Budowlanych
Projekt organizacji budowy

zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczeh i rysunkow niezb^dnych dla
zagospodarowania piacu budowy, ustalenia niezbednych srodkow realizacyjnych oraz
terminow cza.stkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporza_dza
wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor
Protokot odbioru robot

dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowia.cy podstawe za.dania
zaptety
Przedmiar oblfczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej,
oraz z natury, w celu sporzqdzenia kosztorysu
Przepisy techniczno-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie
oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych
Roboty budowlano-montazowe

budowa, a takze prace polegajqce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiorce



obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajqce roboty budowlane wykonywane dia zabezpieczenia juz
wykonanych lub beda_cych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznosc
wykonania robot zabezpieczajqcych moze wynikac z proj'ektu organizacji placu budowy
np. wykonanie prowizorycznych przejsc dia pieszych lub wjazdow, zadaszen
lub wygrodzeh, odwodnienia itp. albo tez sa, to nieprzewidziane, niezb^dne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczaja^ce moga^ wystajsic na obiekcie w chwili podĵ cia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robot na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania
tych robot dia ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dia zapobiezenia
wypadkom osbb postronnych
Roboty zanikaja^ce roboty budowlane, ktorych efekty 53 zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow budowy

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogoi drewniana), systemowa wielokrotnego
uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisz^ca), sluza.ca jako
pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczaj^cym dopuszczalna.
przepisami, bezpieczn^ prac§ nawysokosci

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawc^ rezimow w procesie
technologicznym powodujqcy ograniczenie iub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnosc ponosi wykonawca

Zadanie budowlane czesc przedsiewziecia budowlanego stanowiqce odr^bn^ catosc
konstrukcyjnal lub technologicznq, zdolna^ do samodzielnego spelniania przewidywanych
funkcji technoiogiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega6 na wykonaniu
robot zwia.zanych z budowy, modernizacj^, utrzymaniem obiektu budowlanego
kablowej sluza^cej do zasilania odbiorcbw

Znak bezpieczehstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskafy certyfikat

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacjq Projektowa^ Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiaj^cy w terminie okreslonym w warunkach ogolnych oraz warunkach
specjalnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2, Dokumentacja Projektowa

1). Dokumentacja Projektowa b§da_ca w posiadaniu Zamawiaj^cego. Zamawiaja_cy
posiada dokumentacj? projektow^ w rozutnieniu ustawy nPrawo

Budowlane". Petna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe znajduje
sie do wglcidu. w okresie przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora



Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej na roboty objete kontraktem.

2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcy
w ramach Ceny Kontraktowej.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowi^zany jest do wykonania:
- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnic
z Inspektorem Nadzoru),

- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robot (projekt ten Wykonawca winien
uzgodnic w odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodnic w odpowiednich
urzedach i z Inspektorem Nadzoru),
- planu bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)
Dokumentacje sporza^dzone przez Wykonawcy winny uwzgledniac warunki:
- wynikaja,ce z praw autorskich

-wynikaja.ee z warunkow technicznych przyj^tych w projektach budowlano -
montazowych
- wynikaja^ce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru. Dokumentacja

Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawc§ w ramach Ceny
Kontraktowej. Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona6 dokumentacj^
powykonawczci Rob6t.
Wykonawca przeka±e 4 egz. w/w dokumentacji.

1.5.3. Zgodnosc Robot z Dokumentacjq Projektow^ i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowia, cz$66 Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich 53 obowiqzuĵ ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac biedow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, kt6ry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bed^ zgodne z
Dokumentacja, Projektowa. i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
be^dq uwazane za wartosci docelowe, od ktbrych dopuszczalne 53 odchylenia w ramach
okreslonego przedziaiu tolerancji. Cechy materialow i element6w budowli musza, bye
jednorodne i wykazywac bliskq zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog^ przekraczac dopuszczalnego przedziaiu tolerancji.

W przypadku, gdy materiafy lub Roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacja,
Projektowa. lub ST, i wptynie to na niezadowalaja_ca_ jakosc elementu budowli, to takie
materiaty b^da. niezwtocznie zast^pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowi^zany do zapewnienia i utrzyrnania bezpieczeristwa Terenu
Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do



zakohczenia i odbioru kohcowego Robot, a w szczegolnosci:
- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczne] pracy i pobytu osob wykonuj^cych
czynnosci zwi^zane z budowy i nienaruszalnosc ich mienia sluza^cego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

- Fakt przysta,pienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoai oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda.
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

- Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektow,
chodnikow i drog w strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem,
spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow.

- Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wta_czony w Cen§ Kontraktowq. W cen$
Kontraktowq wtaczony winien bye takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow
zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyla,czenia wszelkich
czynnikow i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz, woda, scieki itp. W cene Kontraktowa, winny bye wJa,czone rowniez

wszelkie optety wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwiqzane z korzystaniem z tych
mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przyt^czy i doprowadzen po ukohczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania
z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowia.zk6w Wykonawcy

i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunk6w technicznych
przyl^czenia, dokonanie uzgodnieri, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezb^dnych pozwolerl i zezwolert.

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzqtnac plac budowy po zakohczeniu kazdego
elementu Robot i doprowadzic go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
Robot i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotycz^ce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykohczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywa6 Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj^cej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki maja_ce na celu stosowanie si§ do przepisow i
norm dotycza_cych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika6 uszkodzeri lub uciqzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej

i innych, a wynikajqcych ze skazenia, hatesu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosuj^c sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglqd na:

• Lokalizacj^ baz, warsztat6w, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych.

• Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

' zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami



toksycznymi,
' mozfiwosci^ powstania pozaru.
' zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzyrnywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty Jatwopalne beda^ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotenym jako rezultat reaiizacji Robot atbo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w spos6b trwaty 33 szkodliwe dla otoczenia, nie beda^ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si§ uzycia materiatowwywolujqcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t
bedq miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnionq jednostke,
jednoznacznie okreslajqce brak szkodliwe oddzialywania tych materiai6w na
srodowisko. Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po
zakoriczeniu Robot ich szkodliwosc zanika (np. materiaty pylaste) mog^ bye uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagah technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Zamawiaj^cy powinien otrzymac zgod^ na uzycie tych
materiatow od wtesciwych organow administracji paristwowej.

Jezeii Wykonawca uzyf materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajqcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

W zwiazku funkcj^ ktorq pelni rzeczowy obiekt prace budowlane prowadzone przez
wykonawce musz^ bye wykonywane na uzytkowanym obiekcie. W wyniku czego prace
dotycz^ce kompleksowego remontu wnetrza budynku nalezy prowadzi6 etapowo z
czesciowym wyf^czeniem poszczegolnych kondygnacji bqdz pomieszczen z
uzytkowania. Etapowosc prowadzonych prac wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wykonawca odpowiada za ochrony ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora,
ktorego pozostawienie w strefie wykonywania Robot bylo konieczne. Wykonawca
zobowi^zany jest do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac
budowlanych i instalacyjnych {zwlaszcza w odniesieniu do mienia o znaczeniu
historycznym)

1.5.9. Ograniczenie obci^zeh osi pojazd6w

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obciqzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w



sposob cia.gty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony inspektora Nadzoru.
Pojazdy i iadunki powoduja.ee nadmierne obcia.zenie osiowe nie bedq dopuszczone na
nieprzystosowane do tego obszary w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadaf za napraw? wszelkich spowodowanych uszkodzeh, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegab przepisow dotycza.cych
bezpieczehstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ.
Roboty prowadzic zgodnie z wytycznymi Rozporz^dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r ,,W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych".
W szczegolnosci Wykonawca ma obowi^zek:

- zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe!niaja_cych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- zapewnic zaptecze, urz^dzenia socjalne oraz odpowiedni^ odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie

- do wykonywania Robot dopuszczactylko pracownikow posiadaja_cych wymagane
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, wtym do prac na wysokosci, przeszkolenie w
zakresie przepis6w BHP oraz na stanowisku pracy.

- zapewnic uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek
bezpieczehstwa z linka, i amortyzatorem) przez pracownikow wykonujqcych roboty,
jak r6wniez pracownika odbierajqcego materiaty transportowane na dach.
- utrzymywa6 wszelkie urzqdzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

- wyznaczy6 i odpowiednio oznakowac stref? niebezpieczn^ woko* miejsca
wykonywania Robot, zachowuja_c szerokosc strefy nie mniejsza, niz 1/10 wysokosci, na
kt6rej wykonywane bed^ roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiot6w,
lecz nie mniejszq niz 6,0 m,

- wyznaczyc i odpowiednio oznakowa6 strefy niebezpieczng, w poblizu miejsca
zasilania budowy linia^ energetyczna,,

- wyznaczyc i utrzymywac na biezqco porza.dek na powierzchniach przejsc dla
pieszych, cî gach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

- wykonac daszki ochronne nad przejsciami, wejsciem do obiektu itp. o szerokosci,
co najmniej 0,5 m wiekszej od szerokosci przejscia lub przejazdu, odpornych na
przebicie, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,4 m od ziemi, pochylonych
pod ka.tem 45° w kierunku zrodta zagrozenia,

- nie prowadzic Robot jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko
nad stanowiskiem pracy,
- prowadzic montaz rusztowah zgodnie z dokumentacja, techniczno - ruchowq (DTR)

i dopuscic do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora
Nadzoru,

- stosowac srodki transportu pionowego, podnosniki, wcia.gniki itp. posiadaja.ee
odpowiednie certyfikaty bezpieczehstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,



- Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwi^zane z wypetnieniem wymagah okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzgl§dnione w Cenie
Kontraktowej.

- 1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i
urzqdzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia do czasu koiicowego
odbioru.

- 1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

- Wykonawca zobowi^zany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore 53 w jakikolwiek
sposob zwi^zane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych. praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

- Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petai
- odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie

wykorzystania opatentowanych urz^dzen lub metod i w spos6b ci^gfy bedzie
informowac o swoich dziataniach, przedstawiajqc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13, Dziatania zwi^zane z organizacjq prac przy obiekcie

Wykonawca odpowiada przed wtescicielem za wtasnosc, kt6ra zostata
przekazana wraz z placem budowy. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest
zobowiqzany doprowadzi6 teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpocz^cia
prac oraz o przewidywanym terminie zakohczenia.

- Wykonawca jest zobowi^zany do przestrzegania - warunkow wydanych
przez jednostki uzgadniaja.ce opiniuj^ce oraz wtascicieli obszarow, na
ktorych prowadzone b^dq prace remontowe.

- Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwi^zane z wypeMieniem wymagah okreslonych
powy2ej nie podtegajq odr^bnej zaptecie i s^ uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.14. Odbiory
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowi^zany jest do zawiadomienia
0 odbiorach technicznych Instytucji, ktorych obecnoscjest wymagana przepisami

1 ponosi optety za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie
formalnosci z tym zwi^zane Wykonawca zobowi^zany jest wykonac wtasnym staraniem.
Uznaje si?, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem wymagah okreslonych w tym
punkcie nie podlegaj^ odrebnej zaptacie i s^ uwzglednione
w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszq spelniac wymagania stawiane przez
przepisy ,,Prawo Budowlane".



2. MATERlAtY

2.1. Zrodla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczeg6lowe informacje
dotycza.ce proponowanego zrodte wytwarzania, zamawiania tych materialow i
odpowiednie swiadectwa badah laboratoryjnych, atesty oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodla nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodte
uzyskaJ3 zatwierdzenie. Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badah,
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciqgty spelniaja, wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post^pu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkofwiek zrode^ miejscowych wta,czaj^c w to zrodte
wskazane przez Zamawiaja_cego i jest zobowi^zany dostarczyc Inspektorowi Nadzoru
wyrnagane dokumenty przed rozpocz^ciem eksploatacji i zrodia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno^c za speJnienie wymagan ilo^ciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodte. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optety,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiat6w do
Rob6t.

2.3. Jnspekcia wvtwomi materiatow.

Wytw6rnie material6w moga, bye okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Pr6bki materiatow moga, by6 pobierane w celu sprawdzenia ich wtesciwosci. Wynik tych
kontroli b^dzie podstaw^ akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgl̂ dem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcj? wytwomi b^d^
zachowane nast^puj^ce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona. wspofprac^ i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektora Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cz^sci
wytw6rni, gdzie odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.
2.4. Materiaty nie odpowiadaiqce wvmaganiom

Materialy nie odpowiadaja^ce wymaganiom zostanq przez Wykonawcy wywiezione z
Terenu Budowy, ba.dz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych Robot, niz



te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja. sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, licz^c sie z jego
nie przyjeciem i niezapteceniem.

2.5. Przechowywanie iskfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktetdowane materiafy, do czasu gdy beda^ one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowafy swoja^ jakosc i
wlasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania beda^ zlokalizowane w obrebte Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowestosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq moz!iwos6 wariantowego
zastosowania rodzaju materiafu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem material.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze bye p6zniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZ^T

Wykonawca jestzobowi^zany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpfywu na jakosc wykonywanych Robot. Sprz^t uzywany do Robot
powinien bye zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada6 pod wzgl^dem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ tub projekcie organizacji

Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w
takich dokumentach sprz^t powinien bye uzgodniony i zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet b^dqcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot
ma bye utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normamt ochrony srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajqcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tarn gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq, mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze bye pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urz^dzenia i narzedzia nie gwarantujg.ce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie



dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi^zany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna. niekorzystnie na jakosc wykonywanych Robot i wfasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,

ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, wterminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca stosowac si$ bedzie do ustawowych ograniczen obcia_zenia na os przy
transporcie materiafow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tedunkow i w sposob ciqgty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda, spefniac wymagania dotycz^ce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciqzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajqce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru beda. usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na bieza_co, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos6 z
Dokumentacja. Projektowa., wymaganiami ST. PZJ oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostanq, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczape akceptacji iub odrzucenia materialow i
elementow Rob6t bed^ oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepuj^ce przy produkcji i przy badaniach materiaiow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajqce na rozwazana.
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda, wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytuiu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6O



6.1. Program zapewnienia jakosci fPZD

Do obowiqzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantuj^ce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci b^dzie zawierac:

czcsc ogolnq opisujqcq:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

system (spos6b i procedure^ proponowanej, kontroli sterowania jakoscia,
wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprz^t i urza.dzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie
badah),

- sposob oraz form§ gromadzenia wynikow badah laboratoryjnych, zapis pomiar6w,
nastaw mechanizmow steruja,cych, a takze wyci^ganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme; przekazywania tych
informacji inspektorowi Nadzoru.

cz?sc szczegotowq opisujqc^ dla kazdego asortymentu Robot:

-- wykaz maszyn i urz^dzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilosc srodkbw transportu oraz urz^dzeri do magazynowania i zaladunku
materiat6w, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

~ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratq ich w^asciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badah (rodzaj i cz^stotliwosd, pobieranie pr6bek,
legalizacja i sprawdzanie urz^dzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Rob6t,
- sposob post^powania z materiatami i Robotami nie odpowiadaja_cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt

- Celem kontroli Robot b^dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osia_gna_c zatozonq jakos6 Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina, kontrol?
Robot i jakosci materiaJow.



-Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w!a,czaja.c personal, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urza^dzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz Robot.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazqdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w ce!u zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalaja^cy.
- Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiaJow oraz Robot
z czestotliwosciq zapewniaja_ca. stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosc sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone.

- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urza.dzenia i sprzet badawczy posiadaj^ wazna, legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okresiaj^cych procedury badan.

- Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa6
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci^gnieciach dotycza^cych
urza^dzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu iub
metod badawczych. Jezeli niedociqgniecia te beda. tak powazne, ze mogq wp^nqd
ujemnie na wyniki badari, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociqgnî cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana, usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc
tych materiai6w.

- Wszystkie koszty zwia.zane z organizowaniem i prowadzeniem badaii materia*6w
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogq by6 z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie6 zapewniona, mozliwos6 udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza6 dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza^ wa.tpliwosc co do jakosci, o i!e kwestionowane
materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete Iub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania probek beda. dostarczone przez Wykonawcy i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badari
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiarni norm. W
przypadku^ gdy normy nie obejmuja, jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystqpieniem do pomiarow lub badari Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badaii

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badah jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda. przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materia!6w u zrodta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiafow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiatow i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynik6w badah dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobierac pr6bki materiafow i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt, Jezeli wyniki tych badah wykala., ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badah, albo oprze sie
wyl̂ cznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno^ci materia!6w i Rob6t z
Dokumentacja. Projektowq i ST. W takim przypadku calkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badah i pobierania pr6bek poniesione zostana,
przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzqdzen

Przed wykonaniem badah jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusciC do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajqcy ich
pelri3 zgodnosc z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiaJow, dla ktorych
atesty s^ wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac
atest okreSlajqcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe b^d^
posiada6 atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badah. Kopie wynikow tych badah bed^ dostarczone przez
Wykonawc§ Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty a urz^dzenia - wazne
legalizacje, moga, bye badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosc ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urz^dzenia zostana^
odrzucone.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjq Projektowa, i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek Wqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu
Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi^zku ukohczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostana. poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosci^ wymaganq do celu rniesiecznej
ptetnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda.
obmierzone wzdluz linii prostej (lub jako suma odcinkow prostych).

Jesli Specyfikacje Techniczne wtesciwe dla danych Robot nie wymagaj^ tego inaczej,
objetosci beda. wyliczone w m jako dfugos6 pomnozona przez sredni przekr6j. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny bye uzupefnione szkicami w
ksiqzce obmiaru lub dota.czone do niej w formie zal̂ cznika.

Ilosci, kt6re maja, by6 obmierzone wagowo, beda^ wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzqdzenia i sprzqt pomiarowy

- Wszystkie urz^dzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedq
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

- Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostan^ dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urza.dzenia te lub sprzet wymagaja. badah atestuja.cych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa iegalizacji.

- Wszystkie urza^dzenia pomiarowe beda. przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz^dzenia wagowe odpowiadaja.ee odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniaja.c w sposob cia.gty zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda. przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy



6.8. Dokumentv budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowia_zuja_cym
Zamawiajqcego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiqzuja^cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy bed^ dokonywane na biezqco i bedq dotyczyc przebiegu

Rob&t, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data, jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonate zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
Stanowiska skizbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalq technikq,
wporzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zata_czone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem za^cznika i opatrzone dat^ i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
(2) Ksiega Obmiaru

Kstega Obmiaru stanowi dokument pozwalajqcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementbw Rob6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w spos6b
ci^gty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do
Ksi§gi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zaf^cznik do odbioru Robot
Winny bye udost^pnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokument6w budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w pkt. (1) - (3) nast^pujqce
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- projekt organizacji budowy,
- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustaleh,
- korespondencj§ na budowie

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda, przechowywane przez Wykonawc? na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bed^ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglqdu na zyczenie Zamawiaj^cego.



Robot. Obmiar Robot zanikajqcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajqcych zakryciu przeprowadza si§ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni iub objetosci beda, uzupefnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga. bye
dotqczone w formie oddzielnego zalqcznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodnionyz Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Wzaleznosci od ustaleri ST, Roboty podlegaja, nastepuja^cym etapom odbioru:

• odbiorowi Robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,
• odbiorowi czesciowemu,
• odbiorowi wstepnemu,
• kohcowemu odbiorowi Robot.

8.1. Odbior Robot zanikajqcych i uleaajqcych zakrvciu.

Odbibr Robot zanikajqcych i ulegaĵ cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna. zakryciu.
Odbi6r Rob6t zanikajqcych i ulegajcjcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajqcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos6 danej czesci Rob6t do odbioru
zgtesza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie
zWarunkami Ogolnymi od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos6 i ilosc Robot ulegaj^cych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokument6w zawierajqcych komplet
przeprowadzonych pomiar6w w konfrontacji z Dokumentacja. Projektow^, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Wstqpny odbidr Rob6t

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakohczenie Robot oraz gotowosc
do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego Robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiaja_cego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj^ca



Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja^
Projektowa^ i ST. Odbidr wstepny Robot nasta_pi w terminie ustalonym w Warunkach
Ogolnych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robot i
przyjecia nizej wymienionych dokumentow do odbioru wstepnego.

Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokof
odbioru wstepnego Robot sporz^dzony wg wzoru ustalonego przez inspektora
Nadzoru. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowi^zany przygotowac
nastepuj^ce dokumenty:

• Dokumentacje Projektowa. podstawowa, z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa^ jesli zostata sporza_dzona w trakcie realizacji Umowy.

• Specyfikacje Techniczn^ (podstawow^ z Umowy i ew. uzupetniaja_ce lub
zamienne).

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow.
• Wyniki pomiarow.

• Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

• Opini§ o gotowosci odbioru.
• Geodezyjn^ inwentaryzacj^ powykonawcz^ Robot, kt6re tego wymagajq .
• Kopie rnapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca,
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

Robot. W toku odbioru wstepnego Robot komisja zapozna sie. z realizacj^ ustalen
przyjetych w trakcie odbioru Robot zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupetniajqcych i Robot poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonanych Rob6t odbiega od wyrnaganej
Dokurnentacjq Projektow^ i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpfywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potr^ceh, oceniajqc pomniejszon^
wartosc wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Na
zakonczenie prac komisja wystawia Protokcrf wstepnego odbioru Robot.

8.4. Koncowy odbior Robot

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robot (gdy wszystkie usterki i wady
zostaty poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robot,

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje i przeprowadzi
kohcowy odbior Robot zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowfano - Montazowych.



8.5. Proces zakoriczenia Kontraktu

Wystawienie Oswiadczenia koncowego odbioru Robot

Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robot oraz wykonaniu przez
Wykonawce ewentualnych zaleceh zawartych w protokole odbioru koncowego,
Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oswiadczenie koncowego
odbioru robdt z kopia. dla Strony Zamawiaja^cej, zawieraj^ce date wywia^zania sie
Wykonawcy z obowiqzkow wynikaja^cych z Umowy, w sposob zadawalaj^cy
Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie Kohcowe

Nie pozniej niz 30 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru Robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z
dokumentami wspomagajqcymi, ukazujqcymi w szczegotach wartosc Robot
wykonanych zgodnie z Umowq, oraz wszelkie inne kwoty, ktore Wykonawca uwaza za
nalezne mu z tytutu Umowy. W cia_gu 30 dni od otrzymania projektu razliczenia
koncowego i wszystkich informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji,
Inspektor Nadzoru przygotuje kohcowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrocona w ciqgu 14
dni od wydania podpisanego rozliczenia koncowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1, Ustalenia ogolne

Podstawq platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawcy za jednostk^ obmiarowq
ustalonq dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji
bedzie uwzgl̂ dnia6 wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktedaja^ce si^ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena obejmuje:
- robocizne bezposredni^ wraz z towarzysz^cymi kosztami,
-warto^c zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia,
transportu i magazynowania,

- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- wartosc pracy rusztowan wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren Budowy i
wywoz z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posYednie, w sklad ktorych wchodzq,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzajdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotycz^ce
oznakowania Robot, wydatki dotycz^ce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optety za
dzierzaw^ placow, ekspertyzy dotycz^ce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarz^du przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru



lokalizacji zaplecza jest wskazane; opiaty za zajecie pasa drogowego, optaty za
wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,

zysk kalkulacyjny zawierajqcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow moga,cych wystqpic w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowi^zujqcymi przepisami,

9.2. Tablice informacyjne.

Wymagania dotycz^ce tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest
zobowia_zany ustawic i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot
Tablice informacyjne nie powinny znajdowac sie na placu budowy dfuzej niz 6 miesiecy
od momentu zakohczenia inwestycji. Nastepnie, tablice informacyjne powinny bye
zasta.pione

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Kosztv pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWI^ZANE

Specyfikacje Techniczne w ro±nych miejscach powohjja. st$ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna, czesc i nalezy je
czytad tqcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowary. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartosci^ i wymaganiami.
Zastosowanie beda. miafy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30
dni przed data^ skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowi^zany do przestrzegania wszystkich obowi^zuj^cych norm przy
wykonywaniu Robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieri na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie;, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartosciq i wymaganiami
tych norm.

Jerzy Leszek

spccjalnoic: konsUukcyjno-
zak/es: ogolnobudowlanv
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ST- 01.01. Roboty budowlane- Roboty rozbiorkowe i
demontazowe

KODCPV 45111300-1
Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej ST 53 wymagania dotycz^ce wykonania i odbioru prac;
roboty rozbiorkowe i demontazowe podczas realizacji zadania pn. Remont garazy
Delegatury WIO& w Toruniu"
Przedmiotem niniejszej ST 33, wymagania dotycza^ce wykonania i odbioru rozbiorki
elementow
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonania robot rozbiorkowych
elementow budynku:
- rozebranie rynien i rur spustowych

- 1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sa_ zgodne z obowi^zuj^cymi odpowiednimi normami
i ST ..Wymagania og6Ine".
1.5. Ogolne wymagania dotycza.ee robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakosc" ich wykonania oraz za zgodnos6 z Dokumentacjq
Projektowa., ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotycz^ce robot
podano w "Wymagania og6lne".

2. Materiafy:
- Nie wystepuj^

3. SprzQt:
- Ogolne warunki dotyczqce transportu i przechowywania wg ST BWymagania ogolne"
- Sprzet powinien bye dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
- Rodzaj stosowanego sprzetu powinien bye zgodny z projektem organizacji robot i
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
- Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinny bye sprawne technicznie i
spelniac wymagania w zakresie BHP.
- Sprzet zmechanizowany t pomocniczy powinien miec trwaty i wyrazny napis
okreslajqcy jego istotne wtasciwosci techniczne, np,: udzwig, nosnosc, cisnienie,
temperature itp.
- Wykonawca jest zobowia_zany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos6 wykonywanych robot, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatedunku i wytadunku materialow.
- Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robot
budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dia poszczegolnych



robot lub ich czesci montowanych z gotowych eiementow.
- Sprzet zmechanizowany podlegajajsy przepisom o dozorze technicznym musi
posiadac aktualne dokumenty uprawniaj^ce do jego eksploatacji.

4. Transport:
Zatedunek, transport, rozladunek i sktadowanie materialow powinny odbywac sie tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentow
tych materiatow na czas transportu i sMadowania przed wbudowaniern. Materiafy i
sprzet moga_ bye przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Rodzaj srodkow transportu okresla projekt organizacji robot
budowlanych imontazowych oraz instrukcja techniczna montazu d!a poszczegolnych
robot lub ich czesci,
Uzywane pojazdy, poruszajqce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotycza_ce przepisow i ruchu drogowego. £rodki transportu wykorzystywane
przez Wykonawce powinny bye sprawne technicznie i spehiiac wymagania w zakresie
BMP.

5. Wykonanie robot:
5.1. Roboty przygotowawcze.
5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Roboty prowadzic zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. Mr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
5.3. Przed przysta_pieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BMP 5.4
Zakres robot rozbi6rkowych i demontazowych:
rozbiorka rynien i rur spustowych
Wywoz blachy z rozbiorek i eiementow z demontazu

6. Kontrola jakosci robot
Og6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00. nWymagania ogolne" Kontroli
podlega sposob wykonania robot rozbiorkowych, prawidtowosc transportu i sktadowania
material6w uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Odbior robot
Ogoine zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Og6lne niniejszej
specyfikacji.

Poszczegolne etapy rob6t powinny bye odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do
odbioru. Odbior powinien bye przeprowadzony w czasie umozliwiaj^cym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory rob6t czesciowych, zanikaj^cych i uiegaj^cych zakryciu

nalezy prowadzic w miare postepu robot, kontrolujqc ich jakosc zgodnie z normami,
zasadami i warunkami techniczny mi dla danego asortymentu robot i w sposob podany w
niniejszej ST.



8. Podstawa piatnosci
Ogolne zasady platnosci, podano w ST Ogolna Specyfikacja Techniczna. Pfatnosc nalezy
przyjmowac zgodnie z oferta_ i ocenajakosci robot.
Podstawa, ptatnosci beda^ warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajqcym a
Wykonawc^.

9. Obmiar robot
Jednostki miary zgodnie z przedmiarem robot i kosztorysem ofertowym dla danego
asortymentu robot i ustaleniami w tym zakresie zawartymi w umowie mi^dzy
Zamawiaja.cym a Wykonawc^.

10. Przepisy zwia.zane i standardy
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowi^zujq wg:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Arkady
1989. Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogoine".

Jerzy l^eszek
upr. bud. nr: WBPP-
specjainoSii: konstrukcyino
zakres: ogfilnobudowlany
KUP/IS/3621/O2



ST-01-11 ROBOTY BUDOWLANE
MONTAZ RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH ORAZ
PLOTKOW PRZECIWSNIEGOWYCH

KODCPV 45260000

1. Wst?p

1.1. Przedmiot specyflkacji technicznei (ST)

Przedmiotem niniejszej specyflkacji sa. wymagania dotycza^ce wykonania i odbioru
Wymiany rynien i rur spustowych oraz montaz ptotk6w przeciwsniegowych zadania
,,Remont odwodnienia dachu budynku Delegatury WiO$ we Wtoctawku"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy t kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt . 1.1. Odst^pstwa od Nwymagah
podanych w niniejszej specyflkacji mc-ga^ miec miejsce tylko w przypadkach mafych
prostych Robot i konstrukcji drugorz^dnych o niewielkim znaczeniu, dla kt6rych istnieje
pewnosd, ze podstawowe wymagania bedq spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej
1.3. Zakres robot obfetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja. wszystkie czynnosci umo±liwiaj^ce i
majqce na celu wykonanie wymiany rynien i rur spustowych oraz montaz plotk6w
przeciwsniegowych
1.3.1 Wymiana rynien i rur spustowych
1.3.2 Montaz ptotkow przeciwsniegowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST 53 zgodne z obowi^zuj^cyrni odpowiednimi
normami.

1.5. pQolne wymaciania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny zajakosc ich wykonania orazza zgodnoscz
dokumentacjq projektow^, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiafy
2.1. Wymagania ogoine

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac r^cznie lub przy uiyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg warunkow ogolnych niniejszej specyfikacji



5. Odbior robot

5.1.1 Odbior rynien i rur spustowych powinien obejmowa6:
- sprawdzenie prawidJowosci pof^czeh poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub scian,
- sprawdzenie prawidlowosci spadk6w rynien,
- sprawdzenie szczelnosci pof^czeri rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga, bye montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

6. Podstawa pfatnosci

Rynny , rury spustowe i pfotki przeciwsniegowe.
Ptaci sie za ustalona^ ilosc ,,m" wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie pot^czeh,
- uporzqdkowanie stanowiska pracy.

7. Przepisy zwigzane pokryciem dachu papa termozcjrzewalna:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokr^gtych.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
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