

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 38 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dygestoriów laboratoryjnych.

Pytanie 1:

W związku z tym, że otwarcie ofert jest przewidziane na dzień 17-10-2012 r. natomiast czas wykonania zamówienia to 10-11-2012 r. informujemy, że termin ten jest nierealny do wykonania a tym samym zapis jest niezgodny z ustawą. Wykonanie samych blatów do poszczególnych pozycji zawartych w SIWZ zajmuje ok. 4-6 tygodni, podpisanie umowy nie będzie mogło nastąpić wcześniej niż 24-10-2012 r. a ponad to 01-11-2012 r. jest świętem, a co za tym idzie dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym żądamy wydłużenia terminu wykonania zamówienia do minimum 30 dni od dnia podpisania umowy. Jednocześnie prosimy o zmniejszenie kary za opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy z 1% za każdy dzień opóźnienia do 0,1% za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź na pytanie 1:

Termin wykonania zamówienia wynika ze sposobu finansowania zamówienia i nie jest możliwe jego wydłużenie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych za opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy.

Specjalista
ds. zamówień publicznych i inwestycji
mgr inż. Waldemar Baczyński