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1. INFORMACJE WPROWADZAJACE

1.1. Zamawiajacy

Zamawiajgcym jest: Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy

Adres: ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz

Telefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469

Godziny urzedowania od 07.00 do 15.00

1.2. Numer postepowania
Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
WIOS-SSZP.272.40.2013

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni powotywag sie na ten znak.

1.3. Tryb postepowania

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907) z zachowaniem zasad okreslonych
ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

1.4. Przedmiotem postepowania jest Zaméwienie na remont odwodnienia dachu budynku
Delegatury WIOS we Wioctawku okreslonej w punkcie 2. SIWZ.

1.5. Postepowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907) i przepisami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zmieni¢ tre$¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia. Zmiana moze nastgpi¢ w kazdym czasie, przed uptywem terminu do
sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwiocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zamowienia, oraz zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej, na ktérej
zostata opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

1.7. Adres strony internetowej Zamawiajacego: http://www.wios.bydgoszcz.pl/

1.8. Uzyte w Specyfikacji terminy majg nastgpujgce znaczenie:

,,VVIOS" lub ,Zamawiajacy” — Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojew6dzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy

,Postepowanie” — postepowanie prowadzone przez Zamawiajgcego na podstawie ninigjszej
Specyfikacji.

-SIWZ" — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

.Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych.

~Zamowienie” — nalezy przez to rozumie¢ zamodwienie publiczne, ktérego przedmiot zostat w
sposbb szczegotowy opisany w punkcie 2. SIWZ.

"Wykonawca” — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowosci prawnej, ktory ubiega sie o udzielenia zamowienia publicznego albo zawarta
umowe W sprawie zaméwienia publicznego.
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1.9. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadnia ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamoéwien uzupetniajgcych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 i
7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwo$ci zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw.
Zamawiajgcy nie przewiduje stosowania aukgji elektroniczne;.

Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostaly uzyte ze wzgledéw organizacyjnych w celu
okreslenia norm i parametréw, zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert réwnowaznych.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie bedzie realizowane w nastepujgcym zakresie:

llosé | ~_Ogélny opis zamodwienia 25| i CPY
Remont odwodnlenla dachu budynku Delegatury 45000000-7
1szt. |Wojewédzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w 45260000-7

Bydgoszczy przy ul. Kopernika 2 we Whoctawku

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia
2.1 Roboty budowlane w nastepujacym zakresie:

Przedmiotem zamoéwienia jest remont odwodnienia dachu budynku Delegatury Wojewodzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Kopernika 2 we Wioctawku obejmujacy
w podstawowym zakresie:

e demontaz rynien,
demontaz rury spustowej,
montaz rynien,
montaz rury spustowej,
montaz ptotkéw przeciwsniegowych,
udroznienie odptywu wody deszczowej na odcinku od wymienionej rury spustowej do
osadnika

Zakres robdét okreslajg zatgczniki nr 4 - 5 do siwz.

Sposb6b wykonywania robot:
Od poniedziatku do pigtku w godzinach: 7.00-18.00.

3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

Wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo,
,Korespondencja”) Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg pisemnie.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie Korespondencji za pomoca faksu lub drogg elektroniczna
(na adres e-mail wskazany ponizej). Korespondencje uwaza sie za zlozong w terminie, jezeli jej
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tres¢ dotarta do Zamawiajgcego przed uptywem terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona na
pisSmie.

Osobami ze strony Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami sa:
Waldemar Baczynski, Judyta Mo$, Leszek Kawczynski

tel. (52) 5826466, fax (52) 5826469

e-mail waldemar.baczynski@wios.bydgoszcz.pl, judyta.mos@wios.bydgoszcz.pl,
Zamawiajgcy nie przewiduje organizowania zebran Wykonawcow.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Kazdy Wykonawca moze przedstawic tylko jedng oferte. Zamawiajacy dokonuje wyboru oferty
najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami wyboru.

Na oferte sktadajg sie nastepujgce dokumenty:

4.1 Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Zatgczniku nr 1 do
SIWZ (wszystkie ceny w formularzu powinny by¢ poddane w ztotych polskich).

4.2 Oswiadczenia, przygotowanego zgodnie ze wzorem podanym w Zatgczniku nr 2 do SIWZ.
4.3 Dokumenty potwierdzajgce, ze Wykonawca spetnia warunki szczegoétowe udziatu w
postepowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 6. SIWZ.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inng trwaty, czytelng technikg. Wszystkie kartki oferty powinny by¢ trwale spiete oraz
ponumerowane i zaparafowane lub podpisane przez osobe (osoby) uprawniong do skfadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, ktérej petnomocnictwo nalezy zatgczy¢ do oferty jesli
nie wynika ono z innych dokumentéw dotaczonych do oferty.

Oferte nalezy umiesci¢ w opakowaniu zewnetrznie oznaczonym napisem: ,,Oferta na roboty
budowlane - nie otwieraé przed dniem 25 listopada 2013r, godz.12.30”. Na kopercie nalezy
poda¢ nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwi¢ zwrot nie otwartej oferty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiajgcemu po terminie.

Wykonawcy zobowigzani sg zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotowaé oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku Postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawcéw w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytulu wzgledem
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w ztozonej ofercie lub jg wycofaé, pod warunkiem, ze
uczyni to przed uptywem terminu sktadania ofert. Zaréwno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagajg zachowania formy pisemne;j.

Przy oswiadczeniach Wykonawcy dotyczgcych zmiany lub wycofania oferty postepuje sie tak,
jak podczas skfadania oferty. Na kopercie zewnetrznej nalezy dodatkowo umiescié zastrzezenie
LMIANA OFERTY” lub ,WYCOFANIE OFERTY”.
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5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW

Zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy, o udzielenie Zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy

spetniajg warunki dotyczace:

- posiadania uprawniert do wykonywania okres$lonej dziatalno$ci lub czynnos$ci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doswiadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
Zamoéwienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

5.1 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku posiadania uprawniefi do
wykonywania okre$lonej dziafalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakfadaja
obowigzek ich posiadania

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spetnienia warunkdéw udziatu w postgpowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spefnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oéwiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiajgcego i podanych w SIWZ) dotgczonych do oferty.

5.2 Opis sposobu dokonywania oceny speiniania warunku posiadania wiedzy i
doswiadczenia

- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o$wiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiajgcego i podanych w SIWZ) dotgczonych do oferty.

5.3 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku dysponowania odpowiednim
potencjatlem technicznym

- na podstawie o$wiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o$wiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiajgcego i podanych w SIWZ) dotgczonych do oferty.

5.4 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamoéwienia

- na podstawie oSwiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spefnienia warunkéw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o$wiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiajgcego i podanych w SIWZ) dotaczonych do oferty.

5.5 Opis sposobu dokonywania oceny spelniania warunku dotyczacego sytuacji
ekonomicznej i finansowej
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- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1

Ocena spefnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o$wiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiajgcego i podanych w SIWZ) dotgczonych do oferty.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy wzywa Wykonawcow, ktérzy w okreslonym
terminie nie ztozyli oSwiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy lub
ktdrzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktérzy ztozyli o$wiadczenia lub dokumenty, o ktérych
mowa w art. 25 ust 1 ustawy zawierajgce btedy lub ktérzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do
ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byloby uniewaznienie postepowania. Zamawiajgcy wzywa takze
W wyznaczonym przez siebie terminie, do zfozenia wyjasniern dotyczgcych oswiadczen lub
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6 SIWZ.

6. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYG WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIELU W POSTEPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP,

6.1 W celu wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy kazdy z Wykonawcow jest zobowigzany przedtozyé:

6.1.1 - oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy,

6.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedtozy¢:

6.2.1 - oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zatgcznik nr 2 do SIWZ);

6.2.2 - aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informaciji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert,

6.2.3 - aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozfozenie na raty zalegtych ptatnoéci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert

6.2.4 - aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skitadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3
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miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert

6.2.5 - aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 4—8 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania
ofert;

6.2.6 - aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania
ofert.

6.2.7 - aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania
ofert.

6.3 W zakresie dotyczacym przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, nalezy
przedlozyc¢:

6.3.1 - liste podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacje o tym, ze wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowej (zatacznik nr 2 do SIWZ).

6.4 Dokumenty podmiotéw zagranicznych lub majacych miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

6.4.1 Jezeli, w przypadku wykonawcy majgcego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majg miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada w odniesieniu do
nich zaswiadczenie wilasciwego organu sgdowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczgce niekaralnosci tych osdb w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-
8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skiadania
ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje sie takich
zaswiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym os$wiadczenie ztozone przed
wtasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb lub przed notariuszem.

6.4.2 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:

6.4.2.1 — zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6 dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto$ci - wystawiony nie wczesnigj niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
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postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skfadania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdéwienie - wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skladania ofert

6.4.2.2 — zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6.2.5, 6.2.7 zaswiadczenie wtasciwego
organu sgdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotyczg, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione
nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert

Zgodnie z § 7.1. Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz.U. z 2013r. poz. 231) dokumenty powyzsze sa sktadane w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginatem przez wykonawce. W przypadku
sktadania elektronicznych dokumentéw powinny byé one opatrzone przez wykonawce
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

Zgodnie z § 7.4. Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz.U. z 2013r. poz. 231) dokumenty sporzgdzone w jezyku
obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski

Wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach
okreSlonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te bedg braly udziat w realizacji czesci
zamoOwienia, przedktada takze dokumenty dotyczgce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, okreslonym w pkt 6.2.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby Zamoéwienie zostato wykonane w terminie do 16 grudnia 2013 roku
8. WARUNKI UMOWY

Z Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte
najkorzystniejszg, zostanie zawarta umowa dostawy.

Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymat od Zamawiajgcego ogéine warunki umowy na wykonanie



WIOS-SSZP.272.40.2013

Zamowienia, zgodnie z ktérymi zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawca.
9. KRYTERIA OCENY OFERTY

Wybbér oferty dokonany zostanie na podstawie ponizszych kryteriéw:

Lp. Wyszczegdlnienie kryteriow Znaczenie kryterium

1 Cena 100%

Spos6b oceny ofert:

Sposdb obliczania punktéw za kryterium cena:

Ocena punktowa oferty ,,x” = cena oferty najnizsza/cena oferty badana x 100 x znaczenie kryterium

Ocene koricowg badanej Oferty stanowi¢ bedzie suma punktéw kryterium cena (maksymalne
100 punktéw). Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzszg liczbe
punktéw obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

10. TERMIN | MIEJSCE SKLADANIA OFERT

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 2013-11-25 o godz. 12:00. Oferty ztozone po tym terminie
zostang zwrécone bez otwierania. Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania powyzszego
terminu ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesytka
pocztowg czy kurierska.

Oferty nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego i zaadresowad:
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

ul. Piotra Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

do pokoju nr 22 (sekretariat)

11. WADIUM

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.

12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocie 5%
wartosci umowy, w formie i terminie okreslonych w §8 Ogéinych warunkéw umowy (zatgcznik 3).

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawcy bedg zwigzani ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert, o ktérym mowa w punkcie 10. SIWZ.

14. TERMIN | MIEJSCE OTWARCIA OFERT
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Otwarcie ztozonych ofert nastgpi w dniu 2013-11-25 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiajgcego:

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

w pokoju nr 20

Informacje ogtoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostang udostepnione nieobecnym
Wykonawcom na ich wniosek.

15. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTEPOWANIA

Wykonawcy i innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznat lub moze
doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow Ustawy, przystuguja
$rodki ochrony prawnej szczegotowo opisane w art. 179-198g Ustawy. Zastosowanie majg
srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

16. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY

Zamawiajgcy powiadomi o wyborze oferty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie.
Z wybranym Wykonawcg zostanie zawarta umowa, w terminie zgodnym z art. 94 Pzp.
Zamawiajgcy poinformuje wybranego Wykonawce o terminie zawarcia umowy.

17. ZALACZNIKI:

Nastepujgce zataczniki stanowig integralng czesé SIWZ:

Zatacznik nr 1 — Formularz ofertowy.

Zatgeznik nr 2 — Oswiadczenia.

Zatgcznik nr 3 — Ogdlne Warunki Umowy.

Zatgcznik nr 4 — Opis techniczny prac remontowych

Zatacznik nr 5 — Przedmiar robét

Zatacznik nr 6 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

10
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FORMULARZ OFERTOWY (wz6r)

Dane dotyczace oferenta

Zobowigzania oferenta

Zobowigzuje sig do wykonania robét budowlanych dla Wojewédzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy okreslonych parametrami i wymaganiami w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia za kwote:

oL L T Tr——— zt
FEIOWINIEE coovmuam e s i i oo s S A S b S A S SR R S S P )
POAATEK VAT ... zt
(SHOWIIE: ..ottt e e e e e e e e e ettt e et e e e e e et e et e e et )
e o 1o e zt
(SIOWNIE. ...oiiiimiirnnionsasssnsnnisssnnesisnnsrsasssnenerreresssesnssrmsnss nassssnnsensnnsesssatoseesassnssn ssersrtatsssnmmesnssensorannsssnn )

Podwykonawcy, ktérzy bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia wraz z opisem zakresu,
ktéry ich dotyczy.

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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OSWIADCZENIA

NAZWA OFBIENEA ..o e e e e
AreS:OFEIENTE o s s R S D D S U AT e s el

Przystepujgc do postgpowania o zaméwienie publiczne jako Wykonawca,

Oswiadczamy, ze reprezentowany przez nas podmiot spetnia warunki dotyczgce:
e posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;
e posiadania wiedzy i doswiadczenia;
e dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia;
¢ sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia reprezentowanego przez nas podmiotu
z powodu niespetnienia warunkdw, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Oswiadczamy, ze reprezentowany przez nas podmiot:
1) nie nalezy do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw *
2) nalezy do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw z nastepujgcymi podmiotami: *
B 520000 S A i Smesmereaihe
e) .

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych oferta na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia tj. 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia nie
wnosimy do niej zastrzezen oraz akceptujemy ogdine warunki umowy (w treéci zgodnej z
zatgczonym do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia zatgcznik nr 3) i w razie

wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do podpisania umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez zamawiajgcego.

podpisy osdb uprawnionych
do wystepowania w obrocie prawnym

data: ...ccooveveenl

* - niepotrzebne skresli¢ lub pomingé

12
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OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,
na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kosztorysu ofertowego,
stanowigcych zatgcezniki do niniejszej umowy, zwane dalej robotami.

2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane oraz $rodki na realizacje niniejszej umowy.

3. Zakres rzeczowy robét, z zastrzezeniem §3 ust. 3, okresla dokumentacja projektowo-
kosztorysowa oraz kosztorys ofertowy, o ktérych mowa w ust. 1, zwane dalej
dokumentacja.

4. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac roboty zgodnie z opisem zawartym
W niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) warunkami wynikajgcymi z przepiséw technicznych i ustawy - Prawo budowlane,

2) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych,
co w przypadku uzytych materiatow bedzie potwierdzone odpowiednimi atestami,

3) dokumentacjg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,

4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami, przy zachowaniu
troski o mienie Zamawiajgcego oraz oséb trzecich.

§2

1. Strony ustalajg nastepujgcy terminy realizacji niniejszej umowy:
1) rozpoczecie robdt —od ..o
2) zakonczenie robOt —do .......cooiiiii i,

2. Roboty bedg wykonywane przez Generalnego Wykonawce w dni robocze w godzinach:
7.00-18.00.

§3

1. Zamawiajgcy wskaze Generalnemu Wykonawcy pomieszczenia i powierzchnie
przeznaczone do wykonania robot na podstawie protokotu podpisanego przez
przedstawicieli obu stron.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie udostepni¢ nieodptatnie na czas robdét Generalnemu
Wykonawcy wode oraz energie elektryczna.

3. Poszczegdlne etapy roboét bedg na biezgco uzgadniane pomiedzy stronami. Przed
rozpoczgciem kazdego kolejnego etapu robét, w szczegélnosci w kolejnym
pomieszczeniu, Generalny Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego dodatkowo
potwierdzenie = zakresu i rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg, a takze potwierdzi rodzaj materiatow, ktére maja by¢ uzyte.

§4

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie utrzymaé teren robot wskazany przez
Zamawiajgcego w czystosci oraz strzec bezpieczenstwa mienia i oséb znajdujgcych sie
na terenie robot.

2. W czasie realizacji rob6t Generalny Wykonawca bedzie utrzymywat teren robét w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat bezpiecznie
wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne.

3. Generalny Wykonawca zapewni wiasciwa organizacje i koordynacje robot.

13
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4. Generalny Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za jako$¢, terminowos$é oraz
bezpieczenstwo wykonywanych robét.

5. Generalny Wykonawca zobowigzuje sig zapewni¢ bezpieczenstwo robét przez caty czas
wykonywania robét oraz zobowigzuje sie do wykonywania robét w sposob gwarantujgcy
przestrzeganie przepiséw i zasad BHP oraz p.poz., zaréwno osdb zatrudnionych na
budowie jak i os6b trzecich. Wszelkie szkody powstate w wyniku tego typu zaniedban
Generalny Wykonawca naprawi na wiasny koszt.

6. Po zakonczeniu robét Generalny Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren
robét i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokotu
kohcowego odbioru.

§5

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatéw wymienionych w
dokumentacji, z zastrzezeniem §3 ust. 3. Generalny Wykonawca bedzie uzgadniaé¢ z
Zamawiajacym wybor materiatéw dla robét zamiennych i dodatkowych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie -
Prawo budowlane.

§6

1. Generalny Wykonawca os$wiadcza, ze nastepujgce roboty bedg wykonywane przez
nastepujgcych podwykonawcéw:

2. Do zawarcia umowy oraz nastepnie kazde] zmiany umowy przez Generalnego
Wykonawce z podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajgcego. Jezeli w terminie 7
dni od przedstawienia Zamawiajgcemu umowy z podwykonawca lub jej projektu, nie
zgtosi on na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

3. Generalny Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego
okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialno$ci
za wady Generalnego Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

4. Umowy i wszelkie zmiany uméw, o ktérych mowa w ust. 2, powinny byé zawarte w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Zamawiajgcy i Generalny Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za zap#at?
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce zgodnie z art. 647
§ 5 Kodeksu cywilnego.

§7

1.  Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie robét wynosi ......................
Zh (SIOWNIE. . e e e ...) wraz
z podatkiem VAT w obowigzujgcej wysokosci, zwane dalej wartoscig robot.

2. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty odbywa¢ sie bedzie fakturami
czegsciowymi, wystawianymi za roboty wykonane w danym etapie okreslonym w
kosztorysie ofertowym oraz fakturg koncowag wystawiong po zakornczeniu i odbiorze
catosci robdt.

3. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokét odbioru robot
wykonanych w danym etapie, o ktérym mowa w ust. 2, podpisany przez przedstawiciela
Generalnego Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego.

14
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Podstawe do wystawienia faktury koncowej i koncowego rozliczenia stanowi protokot
koricowego odbioru przedmiotu umowy podpisany przez przedstawiciela Generalnego
Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Termin ptatnosci faktur ustala sie na 30 dni liczac od dnia ich otrzymania przez
Zamawiajgcego. Dniem zaptaty jest dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia
przelewu.

Faktury za wykonane roboty Generalny Wykonawca wystawi w terminie 7 dni od daty
podpisania protokotéw odbioru, o ktérych mowa w ust. 3 i 4.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP ..

Wykonawca zobowigzuje sie do terminowego uregulowania naleznoscn podatkowych
/podatek VAT/ zwigzanych z wystawionymi dla Zamawiajgcego fakturami VAT oraz do
zaptaty Zamawiajgcemu odszkodowania w przypadku nieprawidlowego wystawiania
faktur VAT.

§8

Strony ustalajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Generalnego
Wykonawce wyniesie 5% wartosci robét i bedzie stuzy¢ pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, moze by¢
wniesione w nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,

2) poregczeniach bankowych,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z pdzn. zm.).

Generalny Wykonawca w dniu zawarcia umowy jest obowigzany wnies¢ 100% kwoty
zabezpieczenia na oprocentowany rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Generalnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia korncowego odbioru robét.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie u
Zamawiajgcego 30% kwoty zabezpieczenia.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 5, zwrécona zostanie najp6zniej w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.

§9

Generalny Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegbdtowe:

1) informowania przedstawiciela Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych w terminie 1 dnia od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci z winy Generalnego
Wykonawcy w toku wykonywania robét - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: .

Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy jest

§ 10

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zaptaty kary umownej w wysokoséci 0,5 %
wartosci robdét za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu umowy, a ponadto do
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odstgpienia od umowy w przypadku, gdy opdznienie przekroczy 14 dni, wraz z
zgdaniem zaptaty dodatkowej /niezaleznej od kar za opdznienia/ kary umownej w
wysokosci 10 % wartosci robét.

2. Jezeli Generalny Wykonawca opdzni sie¢ z realizacjg umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby wykonat jg w uméwionym terminie, Zamawiajgcy bedzie mégt,
bez wyznaczania dodatkowego terminu, odstgpi¢ od umowy oraz zadaé zaptaty kary
umownej w wysokosci 10 % wartosci robét.

3. Jezeli Generalny Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb wadliwy albo
sprzeczny z umowg, Zamawiajgcy uprawniony jest do wezwania Generalnego
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie terminu, Zamawiajgcy bedzie moégt zgdaé zaptaty
kary umownej w wysokosci 10 % wartosci robét.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy na skutek okolicznosci, za
ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Generalny Wykonawca, Zamawiajgcy niezaleznie od
innych uprawnien bedzie mogt zgda¢ zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % wartosci
robét.

5. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Generalnego
Wykonawce Zamawiajgcy poniesie szkode przewyzszajacg wysokosc ktérejkolwiek z
zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

6. Generalny Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych naleznych
Zamawiajgcemu z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11

1. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér wykonywanych robét w ciagu 2 dni od
dnia pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc
pisemnie o tym Generalnego Wykonawce.

2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 12

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objete niniejszg umowg na okres 36 miesiecy
oraz rgkojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Bieg obu okreséw rozpoczyna sie
w dniu dokonania koncowego odbioru robét.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady robot Generalny Wykonawca
bedzie zobowigzany do jej usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zgdania zaptaty przez Generalnego Wykonawce kary umownej w wysokoséci 0,5 %
wartosci robét, za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wady.

4. Jezeli opoznienie w usunigciu wady przekroczy 14 dni, Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato prawo odstgpienia od umowy oraz zadania zaptaty przez Generalnego
Wykonawce kary umownej w wysokosci 10 % wartosci robét.

§13
Zamawiajgcy zastrzega sobie aby wszelkie informacje uzyskane przez Generalnego
Wykonawce w czasie realizacji zadan zleconych na podstawie niniejszej umowy traktowane

byty jako poufne i nie byty wykorzystywane do innych celéw ani publikowane bez pisemne;
zgody Zamawiajgcego.
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WIOS-SSZP.272.40.2013
Zatgcznik nr 3

§ 14

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg uzgodnionej formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane.

3. Mogace wynikngé ze stosunku objetego umowg spory rozstrzygane bedg w drodze
wzajemnych negocjacji lub przez sgd wtasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje
Generalny Wykonawca, a 2 egz. Zamawiajgcy.

NIE WNOSZE UWAG
FORMf?iNOrPRA‘J‘JN\’CH

Y VT

dnia ...\,
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Temat:

CPV:

Pheiceie Ne Y

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt odwodnienia dachu budynku

Delegatury WIOS we Wioctawku

45000000-7 roboty budowlane ogoéine
45260000  roboty blacharskie i dekarskie

Stadium dokumentacji: Projekt budowlano-wykonawczy

Branza:

Lokalizacja:

Inwestor:

Bydgoszcz, dnia 28.10.2013r.

budowlana

Wirtoctawek, ul. Kopernika 2

Inspekcja Ochrony Srodowiska
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2

ferzy Leszek Protiko
bud 417: WBPP-NB-7210/41/82
W\ 140SC: konstrukcyjno-budowlana
AN Inpbudowlany
1‘.'{32 B }/]

[.)gg‘*’f(\:’ -Z_J;) q‘a,a—)

J

BRANZA

BUDOWLANA

PROJEKTANT

inz. Jerzy Pronko

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci ogélnobudowlanej
NR: WBPP-NB-7210/41/82

A%




WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszez, dnia ... 0 IMarca . ..

Nr WBPP-NB~7210/41 /82 e

DECYZIJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § L 2Ek. 0, §6 ust 413 87 § 13 ust. 1 pkt. R
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza
sie, ze:

Obywatel(ka) Jerzy, PR ONK O

............................................................................

urodzony(a) dnia - 19'.5.0.. r, woydgoRaCLy

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania samodzielnej funkgji

........................................................................................

w specjalnosci ................. konstrukeyjno~budowlanej

w zakresie ...........0 i DEOLOnLUE QUL .« o s payews #ssemn & 5oaE § o
s PRat

Obywatel(ka) Jelzsronko ..................................... jest upowazniony(a) do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania i kon-
trolowania wyitwarzania konstrukcyjnych elemenidw budowlanych oraz oceniania
i badanie setanu technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych
budowli, z wylgczeniem linii, wezidéw 1 stacji kolejowych, drdg oraz loini-
skowych dréog startowych i manipulacyjnych, wositdw, budowli hydrotechnicznych
i wodnomelioracyjoych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséh fizycznych projekidw w zakresie rozwigzai
konstrukcyjrno-budowlanych wszelkich budynkdw 1 budowli,
3/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycanych projekidw w zakresie rozwigzah
grchiftekionicznych
a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw typowych
i powterzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania plendw zagespodarowa-
nia dziaiki zwigzanych z realizacjs tych budynkbw,

b/ budowli nie bedgecych budynkamia .

¥ upowasn
P, atn e_nic Wolewody /
BLUWRY pprmovers epoominmney  /
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B Wojewaddztwo kujawsko-pomorskie
R LR e Powiat Miasto Wioclawek
oy T Miejscowosc Wioclawek
Jednostka ewidencyjna 046401_1, Miasto Wioclawek
Obreb 0460 - Wloclawek km 46

'3

G.EGB.74101-1568/2010
Wypis z rejestru gruntow

Nr jednostki rejestrowej G.88

wlasciciel SKARB PANSTWA Udziat : 1/1
WOIEWODZK] INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY Udzial - 1/1

trwaly zarzad
87-800 WLOCLAWEK, PLAC KOPERNIKA 2

i o Ozn. uz. Powierzchnia -
Ark. Numer Blizsze okreslenie = = 5 . - - Nr ksiegi
pe——" Opisy uzytkéw i kont. {uzytkéw | dzialki wieczvstei
mapy dzialki po klasyf. w ha w ha ystel
46 86/2 PLAC KOPERNIKA 1 inne tereny zabudowane Bi 0.0456 0.0456 KW 35717
1d dz: 046401_1.0460.862

46 I 86/7 kYGANKA inne tereny zabudowane Bi l 0.0183| 0.0183 | KW 65581

Id dz 046401 _10460.86/7 ’

Razem : | 0.0639 0.0639

Stownie: szedéset trzydziesci dziewiet m. kw.
Sporzadzono wedtug stanu z dnia:  29.04.2010

REPRODUKCJA WZBRONIONA
Wykonano w I egzemplarzu

Sporzadzi(a): Magdalena Bogacz Zup. PREZYDENTA ?ASTA
- i
S Anna|Gra y%fg;ka
= Y

Kierdwni) Referatu
Ewldenc]i tpw i Budynkéw
Wydzlat Geodezjl | Kartografil

(Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Wioclawek, dnia 29.04.2010 r.

Strona 1 z |
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Ptotek przeciwsniegowy do dachéw pokrytych papa o nachyleniu do 25%




Ptotek przeciwéniegowy do dachow pokrytych papa o nachyleniu do 25%




CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
- Projekt remontu odwodnienia dachu budynku Delegatury WIOS we Wioctawku

- Uzgodnienie zakresu remontu odwodnienia dachu z Inwestorem

- Wizja lokalna projektanta na placu budowy

2. Cel i sposéb realizacji

Celem niniejszego projektu jest przeprowadzenia niezbednego zakresu robot
remontowych odwodnienia dachu budynku.

3.0Opis obiektu
3.1 Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek Delegatury WIOS zlokalizowane jest we Wioctawku przy ul.
Kopernika 2.

Jest to budynek trzy kondygnacyjny czesciowo podpiwniczony z dachem spadzistym
krytym papa.

Stwierdzono wystepowanie zaciekéw na poddaszu oraz na suficie i nadprozach
okiennych Il pietra. Powodem powstania zawilgocenia jest nieszczelnos¢ rynien
dachowych i rury spustowej przy styku obiektu z budynkiem prywatnym.

Jednym z powodoéw nieszczelnosci rynien jest uszkodzenie jej przez zsuwajacy sie z
potaci dachowej Snieg.

W aktualnym stanie rynny i rura spustowa nie nadaja sig¢ do uzytku i wymagaja
natychmiastowego remontu (wymiany).

3.2 Opis stanu projektowanego

Projektuje sie wymiane rynien fi 150mm z blachy ocynkowanej z obu stron budynku
oraz rury spustowej fi 150mm z blachy ocynkowanej na elewagji tylnej od strony
styku z budynkiem prywatnym.

W celu ochrony rynien przed zsuwajacym sie $niegiem powodujgcym uszkodzenie i
odksztatcenie rynien nalezy na obu potaciach dachu zamontowac ptotki
przeciwsniegowe na catej dtugo$ci potaci.

Ponadto nalezy udrozni¢ odptyw wody deszczowej od wymienionej rury spustowej
do osadnika.



3.3 Zakres robot:

- demontaz rynien

- demontaz rury spustowe]

- montaz rynien

- montaz rury spustowej

- montaz ptotkow przeciwsniegowych

- udroznienie odptywu wody deszczowej na odcinku od wymienionej rury spustowej
do osadnika

Uwaga wykonawcze:

1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym
sposodb udroznienia odptywu wody deszczowej

Informacje o terenie budowy:

Wykonywanie robot budowlanych bedzie sig odbywato w czynnym obiekcie.

Na czas realizacji robét nalezy wyznaczyC i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp
Strefe bezpieczenstwa.

Informacje dotyczace ochrony srodowiska:

Planowane roboty majg nieznaczny wptyw na srodowisko. Dotyczy to szczegodlnie
utylizacji blachy ocynkowanej z rozbiorki i opakowan ptotkow przeciwsniegowych.
Koszt utylizacji lezy w obowigzkach wykonawcy.

Informacje dotyczace ogrodzenia terenu robét budowlanych:

Planowane roboty budowlane nie wymagajg ogrodzenia terenu budowy a jedynie
wyznaczenia strefy bezpieczenstwa.

w bud. ar: WBPP-NB-7210/41/82
ACECNIN0SE: konslrukcyjng-
ks 3Rse? ngc‘.!ncbudowlawo “iHiowlana

N&rze21/02




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot.

Przedmiotem projektu budowlanego jest remont odwodnienia dachu budynku
Delegatury WIOS we Wioctawku przy ul. Kopernika 2

2. Projekt remontu przewiduje nastgpujace elementy wykonawcze:

- Wymiane rynien dachowych

- Wymiane rury spustowej

- Montaz ptotkéw przeciwsniegowych na potaciach dachowych
- Udroznienie odptywu wody deszczowej

2. Wykaz istniejgcych obiektow

Roboty prowadzone bedg w sasiedztwie istniejgcych budynkdw biurowych Starostwa
Powiatowego i budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

-wykonawca winien przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy i
przepisow p.poz z szczegdlnym uwzglednieniem przepisow bhp dotyczgcych pracy
na wysokosci

-wykonawca winien uwzgledni¢ wzmozony ruch oséb bedgcych pracownikami i
interesantami Starostwa Powiatowego i Delegatury WIOS

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

W ramach prowadzonych robdt wykonywane bedg prace budowlane na dachu
budynku, bez wykorzystaniem ciezkiego sprzetu, stad do zagrozen wystepujgcych w
trakcie realizacji robét nalezy wymienic:

- prace na rusztowaniach

- prace na dachu z podnos$nika koszowego

- obstuge $redniego sprzetu budowlanego (w tym wiertarek, szlifierek itp.)

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie

v d,



BHP i ochrony p. poz. (szkolenie wstepne i podstawowe) z szczegdlnym
uwzglednieniem pracy na wysokosci.
Przy rozpoczynaniu nowego zakresu robét i zmianie stanowiska pracy muszg byc

przeszkoleni przez osobe nadzorujgca (kierownik robét, majster).

Jerzy Leszek Proj
upr. bud. ar: WBPP-NB-7210/41
Specjainost: konslrukeyino-budowi:
Zakres: ogClnobudowlany

YEneinpsinn
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WIOS-Wioctawek-dach. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | Jom. I Poszcz J Razem
1|Roboty blacharskie dachu
I1\KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajqcej sie do uiythu m
d 1\10535-04
81.40 m 81.400
RAZEM 81.400
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do ugythu m
d.110535-06
16.10 m 16.100
RAZEM 16.100
3|KNR 4-01 Monta? rynien 7 blachy ocynkowanejj o $red 15 cm m
d.1\10524-05
81.40 m 81.400
RAZEM 81.400
4|KNR 4-01 Montaz rur spustowych okrggiych w edcinkach ponad 1.0 m g blachy ocynkowa- |m
d.1(0527-05 nej o $r. 15 em
16.10 m 16.100
RAZEM 16.100
5|KNR 4-01 Montai wpustéw (sztucerdw) z blachy ocynkowanej o Srednicy 15em szt
d.1|10524-08
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR AT-09 |Montai plothdéw przeciwsniegowych na dachach pokrytych papa o spadku poni- \m
d.1\10104-06 iej 25%
analogia
39.4%2 m 78.800
RAZEM 78.800
7] Udroznienie odplywu wody opadowej od rury spustowej do instalacji kanaliza- |opera-
d.1\kalk. wlasna |cyjnej cja
1 opera- 1.000
cia
RAZEM 1.000

erzy Leszek Pronko
upr. bud. nr: WBPP-1MB-7210/41
specialnosé: konslrukeyjno-budo
zakies: cadinobudowlany
KUP/1S/3621/02 \ \

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

REMONT ODWODNIENIA DACHU BUDYNKU
DELEGATURY WIOS WE WLOCLAWKU

Kody CPV: 45000000-7
45260000

Jerzy Leszek Proiikol
upr. bud. nr: WBPP-NB-7210/41/82
specjalno$é: konstrskeyjno-budowlana, \’
zakres: ogéinchudowiany
KUP/1S/3821/02

BRANZA BUDOWLANA
inz. Jerzy Profnko

PROJEKTANT

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci ogéinobudowlanej
NR: WBPP-NB-7210/41/82
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegoinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu ,Remont odwodnienia dachu
budynku Delegatury WIOS we Wioclawku”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Zakres Robot do wykonania:

Roboty rozbidrkowe:
- rozbiérka rynien i rur spustowych

Roboty remontowe:

- montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
- montaz ptotkow przeciwsniegowych

- udroznienie odptywu wody opadowej

1.3.2 Wymagania Ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowac w powigzaniu z nizej
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych:

ST-01.01 Roboty budowlane
ST-02.02 Roboty budowlane na zewnatrz budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku



nastepujgco:

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych

nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz
jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzen

wtasciwych Ministrow

Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod  wzgledem jakosci

i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe

i specjalistyczne placdéwki naukowobadawcze

Badania betonu ogét badan wytrzymatoSciowych i chemicznych elementdéw
betonowych, okreslajgcych sktad mieszanki betonowej, jako$¢ betonu, odpornos¢ na
dziatanie czynnikbw zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania
betonu (elementdéw betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi
Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych

zgodne z przepisami BHP warunki wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidiowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym Budowa wykonywanie
obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze remont, odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach
Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzgd panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych

Dokladno$é wymiaréw zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczna

Dokumentacja budowy ogdét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

e dziennik budowy

o protokoty odbioréw czesciowych i korncowych

o projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

e projekty powykonawcze

e operaty geodezyjne

e ksigzki obmiarow
Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest



przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

Elementy robét wyodrebnione z cato$ci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestyciji

Geodezyjna obstuga budowy tyczenie i wykonywanie pomiarow kontrolnych tych
elementow obiektu, ktdrych dokfadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektow

Impregnacja powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenia materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem
Srodowiska zewnetrznego (np. agresjg chemiczng), szkodnikow biologicznych i

i ognia

Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktorg moze
sprawowagé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem lzby Inzynieréw Budownictwa

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje $rodki finansowe na realizacjg zamierzonego zadania

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robot
budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czlonkiem
Izby Inzynieréw Budowlanych

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowg Kosztorys
dokument okreslajacy iloéé i wartos¢ robét budowlanych sporzgdzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatu,
narzutow kosztéw posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys Slepy

Kosztorys $lepy opis robét w  kolejnosci technologicznej ich wykonania

z zestawieniem materiatdéw podstawowych

Kosztorys powykonawczy

sporzagdzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania

z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w
trakcie realizacji robot

Materiat budowlany ogét materiatbw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzace do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju
obiektow budowlanych oraz ich czesci sktadowych

Nadzér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci
realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzor inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci |
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kosztow realizowanej inwestycji

Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos$c (ilosc)
jakiego$ sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt matej architektury

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilo$ciowo-wartociowe faktycznie wykonanych robét
Podstemplowanie konstrukcja stuzaca do okresowego podirzymania realizowanych
elementow budowli i budynkow do czasu osiggnigcia przez nie wymaganej
wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu

Polska Norma (PN) dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wzgledem
technicznym | ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotdw. Normy
w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatow budowlanych, metod, technik

i technologii budowania obiektow budowlanych

Powykonawcze pomiary geodezyjne

zespOt czynnoséci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich danych
geodezyjnych do okreslenia pofozenia, wymiarow | ksztatty zrealizowanych lub
bedgcych w toku realizacji obiektéw budowlanych

Pozwolenie na budowe

decyzja administracyjna okreslajaca szczegoine warunki zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robét budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektow tymczasowych, okresla szczegotowe wymagania dotyczace nadzoru na
budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane, bedgca cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynierow

Budowlanych

Projekt organizacji budowy

zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw niezbednych dla
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbgdnych srodkéw realizacyjnych oraz
terminow czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzgdza
wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

Protokét odbioru robét

dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania
zapfaty

Przedmiar obliczenie iloéci rob6t na podstawie dokumentagji projektowe,

oraz z natury, w celu sporzgdzenia kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie
oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

Roboty budowlano-montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbidrce



obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajace roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedgcych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznosé
wykonania robot zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy
np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen

lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajace mogg wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robét na czas diuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania
tych robét dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia
wypadkom osob postronnych

Roboty zanikajace roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow budowy

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogdt drewniana), systemowa wielokrotnego
uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszgca), stuzgca jako
pomost roboczy do wykonywania robét na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng
przepisami, bezpieczna pracg na wysokosci

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce rezimdéw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkeji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polegaC na wykonaniu
rob6t zwiazanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego

kablowej stuzacej do zasilania odbiorcéw

Znak bezpieczenstwa prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat

1.5. 0gélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach ogolnych oraz warunkach
specjalnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1). Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego. Zamawiajacy
posiada dokumentacje projektowa w rozumieniu ustawy ,Prawo

Budowlane". Petna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe znajduje
sie do wgladu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora



Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej na roboty objete kontraktem.

2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru),

- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robét (projekt ten Wykonawca winien
uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich
urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)

Dokumentacje sporzgdzone przez \Wykonawce winny uwzglednia¢ warunki:

- wynikajgce z praw autorskich

- wynikajgce z warunkéw technicznych przyjetych w projektach budowlano -
montazowych

- wynikajgce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru. Dokumentacja
Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowej. Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg Robot .

Wykonawca przekaze 4 egz. w/iw dokumentacii.

1.5.3. Zgodnoéé Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate]
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do



zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegodlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych
czynnoéci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

- Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

- Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia obiektow,
chodnikéw i drég w strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem,
spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow.

- Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa. W cene
Kontraktowag wigczony winien byé takze koszt wykonania poszczegélnych obiektow
zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz, woda, §cieki itp. W cene Konfraktowa winny by¢ wigczone rowniez

wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych

przytaczy i doprowadzen po ukoriczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania
zwiw czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy

i w pefni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Robét | doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu

Robét i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, haftasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

o Lokalizacje baz, warsztatbw, magazynéw, skiadowisk, ukopow i drog

dojazdowych.
o Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

¥ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot
bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

W zwigzku funkcjg ktora petni rzeczowy obiekt prace budowlane prowadzone przez
wykonawce muszg by¢ wykonywane na uzytkowanym obiekcie. W wyniku czego prace
dotyczace kompleksowego remontu wnetrza budynku nalezy prowadzi¢ etapowo z
czesciowym wytgczeniem poszczegoélnych kondygnacji bgdZz pomieszczen z
uzytkowania. Etapowo$¢ prowadzonych prac wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wykonawca odpowiada za ochrone ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora,
ktérego pozostawienie w strefie wykonywania Robot byto konieczne. Wykonawca
zobowigzany jest do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac
budowlanych i instalacyjnych (zwiaszcza w odniesieniu do mienia o znaczeniu
historycznym)

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w



sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
nieprzystosowane do tego obszary w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich spowodowanych uszkodzen, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”.

W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek:

- zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- zapewni¢ zaplecze, urzadzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie

- do wykonywania Rob6t dopuszczaé tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokoéci, przeszkolenie w
zakresie przepisow BHP oraz na stanowisku pracy.

- zapewnié uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysoko$ci (np. szelek
bezpieczenstwa z linkg i amortyzatorem) przez pracownikow wykonujacych roboty,
jak rowniez pracownika odbierajgcego materiaty transportowane na dach.

- utrzymywac wszelkie urzgdzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ strefe niebezpieczng wokdt miejsca
wykonywania Robo6t, zachowujac szeroko$c¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokos$ci, na
ktorej wykonywane bedg roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotow,

lecz nie mniejszg niz 6,0 m,

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ strefe niebezpieczng w poblizu miejsca
zasilania budowy linig energetyczna,

- wyznaczy¢ i utrzymywaé na biezaco porzadek na powierzchniach przejs¢ dla
pieszych, ciggach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

- wykona¢ daszki ochronne nad przejéciami, wej$ciem do obiektu itp. o szerokosci,

co najmniej 0,5 m wiekszej od szerokoéci przejécia lub przejazdu, odpornych na
przebicie, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,4 m od ziemi, pochylonych

pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia,

- nie prowadzi¢ Robét jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko
nad stanowiskiem pracy,

- prowadzié montaz rusztowarn zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg (DTR)

- i dopusci¢ do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora

_ Nadzory,

- - stosowac $rodki transportu pionowego, podnosniki, weiagniki itp. posiadajgce
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,



- Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

- 1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do czasu koncowego
odbioru.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

- Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych. praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

- Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni

- odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowadé o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przy obiekcie

Wykonawca odpowiada przed wiascicielem za wiasnos¢, ktoéra zostata
przekazana wraz z placem budowy. Po zakonczeniu inwestycji Wykonaweca jest
zobowiazany doprowadzi¢ teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

- Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkow wydanych
przez jednostki uzgadniajace opiniujace oraz wiascicieli obszarow, na
ktérych prowadzone beda prace remontowe.

- Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

1.5.14. Odbiory
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami

i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie
formalno$ci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podiegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione

w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez
przepisy ,Prawo Budowlane".
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2. MATERIALY

2.1, Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta

uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca  zobowigzany jest do prowadzenia badan,

w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiaécicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i Zzrodta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spemienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do
Robot.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatdw.

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujace warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji

Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robét, niz
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te dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci do Robét i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru fub poza Terenem Budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji

Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot
ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢é pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
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dopuszczony do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,

ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spemnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacijg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokiadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformufowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatobw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania Roboét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes¢ ogoing opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robodt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informac;ji Inspektorowi Nadzoru.

cze$é szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzagdzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i iloé¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6éb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposab i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementoéw Robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robot

- Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robét i jakosci materiatow.

%



- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz Robot.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

- Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot

z czestotliwoécia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwoéé sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone.

- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Kontraktem.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

- Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢
tych materiatow.

- Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane | oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodfa ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka pofrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzednie; weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite

koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusécié do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych
atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac
atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedag
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$é ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.
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7. 0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu
Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bfedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdét i materiatow

Diugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone wzdtuz linii prostej (lub jako suma odcinkéw prostych).

Jesli Specyfikacje Technlcz:ne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej,

objetosci bedg wyliczone wm Jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy



6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu

Robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
Stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do
Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- projekt organizacji budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



Robo6t. Obmiar Robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetoéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi wstepnemu,
e koncowemu odbiorowi Robot.

8.1. 0dbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakoséci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego
postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie

z Warunkami Ogélnymi od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
przeprowadzonych pomiaréow w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST |
uprzednimi ustaleniami.

8.2. 0dbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czeéciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot .
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Wstepny odbiér Robdt

Odbior wstepny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowose
do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego Robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
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Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Odbiér wstepny Robét nastapi w terminie ustalonym w Warunkach
Ogdlnych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i
przyjecia nizej wymienionych dokumentéw do odbioru wstgpnego.

Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokoét
odbioru wstepnego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora
Nadzoru. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje Projektowa podstawowg =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowag, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

e Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).
o Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow.
e Wyniki pomiarow.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.
¢ Opinie o gotowosci odbioru.
» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot, ktore tego wymagajg .
o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. W toku odbioru wstepnego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot odbiega od wymagane]
Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartoé¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Na
zakonczenie prac komisja wystawia Protokét wstepnego odbioru Robét.

8.4. Koricowy odbidr Robot

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robét (gdy wszystkie usterki i wady
zostaly poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robét,

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje i przeprowadzi
koricowy odbior Robét zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robd6t Budowlano — Montazowych.

(AT
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8.5. Proces zakoriczenia Kontraktu
Wystawienie Oswiadczenia koricowego odbioru Robét

Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robot oraz wykonaniu przez
Wykonawce ewentualnych zalecen zawartych w protokole odbioru korficowego,
Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy o$wiadczenie koricowego
odbioru robot z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajace date wywiazania sie
Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w sposob zadawalajacy

Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe

Nie pdzniej niz 30 dni po wystawieniu o$wiadczenia koricowego odbioru Robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z
dokumentami wspomagajgcymi, ukazujacymi w szczegotach wartos¢ Robodt
wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za
nalezne mu z tytutu Umowy. W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia
koricowego i wszystkich informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji,

Inspektor Nadzoru przygotuje konncowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 14
dni od wydania podpisanego rozliczenia koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycii
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz Z kosztami zaopatrzenia,
transportu i magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- warto$¢ pracy rusztowan wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren Budowy i

wywoz z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru
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lokalizacji zaplecza jest wskazane; opfaty za zajecie pasa drogowego, optaty za
wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

9.2. Tablice informacyjne.

Wymagania dotyczgce tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest
zobowigzany ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot
Tablice informacyjne nie powinny znajdowac sie na placu budowy diuzej niz 6 miesiecy
od momentu zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablice informacyjne powinny by¢
zastgpione

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczern wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je
czytaé fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30
dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w peti zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami

tych norm.
Jerzy Leszek Pro -—: ’
upr. bud. nr; WBPP-NB-721 0N AR

specjalnosc: konstrukcyjno-budoyenk \
zakres: ogd!nobudowla)r/l[y udoXeny

[ ,;2];:‘;_3691!,02
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ST- 01.01. Roboty budowlane- Roboty rozbiérkowe i
demontazowe

KOD CPV 45111300-1
Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac:
roboty rozbi6érkowe i demontazowe podczas realizacji zadania pn. Remont garazy
Delegatury WIOS w Toruniu”

Przedmiotem niniejszej ST sa, wymagania dotyczace wykonania i odbioru rozbiorki
elementow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét rozbiérkowych
elementow budynku:

- rozebranie rynien i rur spustowych

- 1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét
podano w "Wymagania ogoine”.

2. Materiaty:
- Nie wystepuja

3. Sprzet:

- Ogdlne warunki dotyczgce transportu | przechowywania wg ST ,Wymagania ogdine”
- Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci | zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- Rodzaj stosowanego sprzetu powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robét i
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

- Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

- Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis
okreslajacy jego istotne wiasciwosci techniczne, np,: udzZwig, nosnos¢, cisnienie,
temperature itp.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

- Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robot
budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegélnych
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robot lub ich czesci montowanych z gotowych elementow.

- Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi
posiadac¢ aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

4. Transport :

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak,
aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentdéw
tych materiatéw na czas transportu i skltadowania przed wbudowaniem. Materiaty i
sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Rodzaj $rodkow transportu okresla projekt organizacji robot
budowlanych imontazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegolnych
robét lub ich czesci,

Uzywane pojazdy, poruszajgce si¢ po drogach publicznych powinny spetniac¢
wymagania dotyczgce przepisoéw i ruchu drogowego. Srodki transportu wykorzystywane
przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢c wymagania w zakresie
BHP.

5. Wykonanie robot:

5.1. Roboty przygotowawcze.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

5.3. Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP 5.4

Zakres robét rozbiorkowych i demontazowych:

rozbidrka rynien i rur spustowych

Wywaz blachy z rozbiérek i elementéw z demontazu

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoine” Kontroli
podlega sposdb wykonania robot rozbiorkowych, prawidtowo$¢ transportu i sktadowania
materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikaciji.

Poszczegolne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z

Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét czesciowych, zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujgc ich jakos¢ zgodnie z normami,
zasadami i warunkami technicznymi dla danego asortymentu robét i w sposéb podany w
niniejszej ST.
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8. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady pfatnosci, podano w ST Ogolna Specyfikacja Techniczna. Platnosc nalezy
przyjmowac zgodnie z ofertg i oceng jakosci robat.

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcag.

9. Obmiar robot

Jednostki miary zgodnie z przedmiarem robot i kosztorysem ofertowym dla danego
asortymentu robdét i ustaleniami w tym zakresie zawartymi w umowie miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Arkady
1989. Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogdine”.

Jerzy Leszek Pioyika
upr.bud. nr: WBPP-NBY \*}:‘;\'{

specjaino&c: konslrukcyjno-be
zakres: og6lnobudowlany
KUP/IS/3621/02
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ST-01-11 ROBOTY BUDOWLANE
MONTAZ RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH ORAZ
PLOTKOW PRZECIWSNIEGOWYCH

KOD CPV 45260000

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Wymiany rynien i rur spustowych oraz montaz ptotkow przeciw$niegowych zadania
~Remont odwodnienia dachu budynku Delegatury WIOS we Wioctawku”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt . 1.1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych Robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej
1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wymiany rynien i rur spustowych oraz montaz plotkéw
przeciwsniegowych

1.3.1 Wymiana rynien i rur spustowych

1.3.2 Montaz ptotkow przeciw$niegowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczagce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg warunkdw ogolnych niniejszej specyfikaci



5. Odbior robot

5.1.1 Odbiér rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow
kanalizacyjnych.

6. Podstawa pfatnosci

Rynny , rury spustowe i ptotki przeciwsniegowe.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

7. Przepisy zwigzane pokryciem dachu papg termozqrzewalng:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

Jerzy Leszek Proiihy
upr. bud. nr: WBPP-NB-7210/4
specjatnose: konslrukcyjno-budg
zakres: ogoinobudowlany
KUP/1S/3821/02
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